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IZJAVA UPORABNIKA
(Klinika za pediatrijo)

Uporabnik (Klinika za pediatrijo) je pregledal projektno nalogo za obnovo prostorov v
zgradbi Klinike za pediatrijo, 1. nadstropje — Enota za intenzivno nego in terapijo otrok
in nanjo nima pripomb

Klinika za pediatrijo :

Predstojnik oddelka Klinike za pediatrijo: izr. prof. dr. NataSa Marcun Varda, dr. med.

5758



Projektna naloga — Siritev enote za intenzivno nego in terapijo otrok na Kliniki za pediatrijo UKC Maribor

L SPLOSNI DEL

Enota za intenzivno nego in terapijo otrok (v nadaljevanju Oddelek) spada po organizacijski
shemi UKC Maribor pod Kliniko za pediatrijo.

1. Uvod

Predmet te projektne naloge je izdelava PZI projektne dokumentacije in projekta medicinske
in nemedicinske opreme za obnovo prostorov Enote za intenzivno nego in terapijo otrok,
Klinike za pediatrijo UKC Maribor, v delu 1. nadstropja zgradba.

1.1 Obstojeci objekt

V okviru zgradbe §t. 5 se v vhodu 5A nahaja Klinika za pediatrijo. Prostori Oddelka se
nahajajo v 1. nadstropju zgradbe.

SUKC [t
_¥ 1\ &

MARIBOR | Maribor T
e P 4

|

Ob telezn

Liu_hli.an:na cegla

e,

Slika 1 Prikaz zgradb v UKC Maribor
Legenda zgradb:

Zgradba S$t. 5, Klinika za pediatrijo vhod 5A, Racunalniski center, Oddelke za
nuklearno medicino vhod 5B, Oddelke za patologijo vhod 5C

Zgradba Klinike za pediatrijo je bila zgrajena 1987, nosilni elementi zgradbe so beton in
Zelezobeton. Objekt ima sedem etaz. V letu 2012 je bila izvedena energetska sanacija ovoja
zgradbe in zamenjava zunanjega stavbnega pohiStva. Objekt ima eno notranje stopnisce, eno
poZarno zunanje stopnisce, dva dvigala za prevoz postelj in eno osebno dvigalo.
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1.2 Pregled obstojecih povrsin

Okvirna povrSina prostorov celotnega 1. nadstropja zgradbe je razvidna iz tabele in ne zajema
stopnis¢ in dvigal:

1. nadstropje Povrsina (m2)
131 Administracija 14,10
132 | WC-osebje 1,64
133 | Filter 8,65
134 | ZdravniSka soba 15,32
135 | Filter osebje 12,50
136 | Tus 1,18
137 | Zdravniska soba 6,56
138 | Predprostor 5,32
139 | Bolniska soba 18,74
140 | Preiskovalnica 19,93
141 | BolniSka soba 24,88
142 | Bolniska soba 14,12
143 | Bolniska soba 15,14
144 | Sestrska soba 24,36
145 | Pisarna 14,44
146 | Izliv 3,36
147 | Izliv 3,42
148 | Bolniska soba 17,00
149 | Bolniska soba 22,41
150 | Bolniska soba 20,58
151 Bolniska soba 28,75
152 | Laktonij 12,91
152a | Laktonij 3,13
153 | Skladisce 7,93
154 | Delovna baza 10,52
155 | Filter osebje 12,42
156 | WC 1,21
157 | Filter 8,76
158 | WC 2,07
159 | Delovna baza 10,35
160 | Hodnik 49,14
161 | Hodnik 49,40
162 | Filter 7,82
163 | Zdravniska soba 14,10
164 | WC, tus 2,24
165 | Zdravniska soba 13,53
166 | WC 1,55
167 | Hodnik 23,13
168 | Matere 14,65
169 | Matere 14,30
170 | Necisti prostor 15,86
171 | WC moski 3,16
172 | Tus 2,64
173 | Hodnik 29,57
173a | Hodnik 4,33
173b | Hodnik 7,94
174 | Zdravniska soba 14,10
629,17
Tabela 1 Prikaz obstojecih povrsin oddelka
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2. Opredelitev ciljev

Predmet te projektne naloge obsega izdelavo projektne dokumentacije:
® Za del prostorov v 1. nadstropju zgradbe st. 5, VHOD 5a ( prostori oznaceni z zeleno
in modro barvo).

2000

o un, o
ey
e

|| N

i
A
i

s e

H_i

él
i

Slika 2 Prikaz celotne povrsine oddelka

® vse prostore v niZjih in vi§jih nadstropjih zgradbe, za potrebe izvedbe in popravila
dotrajanih vertikalnih instalacij,

B posege vezane na zahteve iz Studije poZarne varnosti in dograditve/zamenjave
instalacij na obmocju celovite prenove prostorov,

Na objektu se morajo predvideti takSni posegi, ki ne bodo zahtevali gradbenega dovoljenja.

Razlogi za investicijo

Namen investicije je izvedba obnove obstojeCih prostorov Oddelka, ter nabava nove
medicinske in nemedicinske opreme, zaradi Siritve Enote za intenzivno nego in terapijo (v
nadaljevanju EPINT) za dodatnih 5 bolni$ni¢nih postel;.

Glavni cilj investicije je ureditev prostorov skladno z doktrino varne in strokovne obravnave
najhuje bolnih otrok in z osnutkom Strategije razvoja intenzivne medicine v Republiki
Sloveniji, kjer je za Kliniko za pediatrijo v UKC Maribor predvidenih 13 intenzivisti¢nih
postelj, od tega 8 neonatalnih in 5 pediatri¢nih.

Cilji investicije so tudi naslednji:

- povecati Stevilo mest — bolniSni¢nih postelj zaradi rasti Stevila pediatricnih bolnikov s
potrebo po intenzivhem zdravljenju (porast bolnikov s teZjo patologijo in daljSim
trajanjem zdravljenja);

- odprava prezasedenosti enote zaradi potrebe po izolaciji (veckratno odporne bakterije) ali
pove€anem Stevilu naenkrat prezgodaj rojenih, kar ni mogoce v naprej predvideti (potreba
po selitvi v Ljubljano, ki je tudi prezasedena ali v tujino), kljub obcasni zasedenosti vseh
10 respiratorjev, ki so na razpolago (torej Ze sedaj obCasna zasedenost vseh predvidenih
novih postelj za nedonosencke);
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- zmanjsati ve¢ kot 70 % zasedenost Enote na letni ravni, kar je zgornja meja za intenzivne
enote;

- vzpostavitev centra za patolosko nose¢nost s "transportom in utero" za celotno SV
Slovenijo;

- Siritev kirurSke pediatricne dejavnosti, tudi neonatalne, kar je strategija razvoja UKC
Maribor v naslednjih letih;

- napredek stroke z uvedbo novih metod zdravljenja kot je peritonalna dializa za otroke.

Predviden obseg dela na objektu, ki se mora obdelati v projektni dokumentaciji in predvideti
v popisih:

E3]

X K X K X

5 [ B 5 O 5 I < 5

Izpraznitev obstojeCih prostorov v 1. nadstropju zgradbe in preselitev na zacasno
lokacijo,

Ureditev zaCasne lokacije,

Obnovitev dela prostorov 1. nadstropja, GOI dela, oprema,

Dela vezana na zahteve Studije poZarne varnosti za obmodje celovite prenove,

Dodatni pomoZzni prostori v hodniku pred dvigali,

Izvedba dodatnega hlajenja na mestih kjer se sproS€a toplota in povzroca toplotne
pribitke v prostoru;

Nova Splosna pohiStvena oprema,

Nova Splosna medicinska oprema,

Nova Specialna medicinska oprema,

Obstojeca Splosna pohiStvena oprema,

Obstojeca SploSna medicinska oprema,

Obstojeca Specialna medicinska oprema,

2.1 Dosedanje aktivnosti na objektu

Za zgradbo Klinike za pediatrijo razpolagamo v UKC z nepopolnimi starimi nacrti zgradbe,
kjer pa se dejansko stanje in stanje v obstojeCih nacrtih ne ujemata ve€. Zato si bo moral
izbrani ponudnik izvesti lastni posnetek obstojeega stanja na objektu.

Za obnovo dela prostorov na Oddelku je bila izdelana Idejna zasnova arhitekture $t. 10-
10/2017, projektivne organizacije ABS, d.o.o., Oblakova 4, Maribor, s popravki april 2019.
Ta projektna dokumentacija zajema obnovo dela prostorov v 1. nadstropju zgradbe.
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2.2 Pregled povrsin

Pregled povrSin je povzet po izdelani Idejni zasnovi:

POVREINE-ENOTAZA INTENZIVNO NEGO IN TERAPIIO OTROK

5T. PR | | POV.TAL [TALNAOBL.| SPUSCENSTROP
01
01-BOLNISHA SOBA 15,08 PVC CLEAN ROOM
01-BOLNISKA SOBA 15,08 PWC CLE AN ROOM
01-BOLNISKA S0BA 16,40 PWC CLEAN ROOM
01-FILTER i, 67 PVC CLE AN ROOM
01-FILTER 4,67 PG CLEAN ROOM
01-HODMNIK 10,77 PV CLEAN ROOM
01-HODNIK 32,41 PWC CLEAN ROOM
01-HODMIK 70,30 PVC CLEAN ROOM
01-PRIPR. TERAPIJE 12,25 PWC CLEAN ROOM
01-SESTRESKA BAZA 23,00 PV CLEAN ROOM
01-WC 1,21 KERAMIEA CLEAN ROOM
01-WC 1,21 HERAMIEA CLEAN ROOM
207,07 m?
02
02-FILTER 5,25 PWC CLEAN ROOM
02-GL. SESTRA 7,40 PWC SP. STROP
02-1ZDLACIISKA SOBA 19,60 PWC CLEAN ROOM
O2-HODPALMNICA 6,67 HERAMIEA CLE AN ROOM
O2-LAKT AR 11,12 PG CLEAN ROOM
50,04
03
02-LAKT ARIJ-FILTER 1,50 PWC CLEAN ROOM
03-BOLNISKA SOBA 13,82 PV CLEAN ROOM
OE-BOLMISKA S0OBA 16,06 PWC CLEAN ROOM
(E-BOLNISKA S0BA 19,60 PV CLEAN ROOM
O-BOLNISKA SOBA 20,50 PWC CLEAN ROOM
(E-BOLNISHA SOBA 22,02 PWC CLEAN ROOM
O3-BOLMISKA SOBA 23,17 PWC CLEAN ROOM
OE-BOLNISKA S0OBA 28,85 PWC CLEAN ROOM
O3-HODNIK B, 44 FWC CLE AN ROOM
03-HODNIK B, PWC CLEAN ROOM
O3-MECISTI PROSTOR 323 HERAMIEA CLE AN ROOM
O-MECISTI PROSTOR 3,41 KERAMIKA CLEAN ROOM
OE-PROSTOR ZA RAZKUZEVANJE 708 PVC CLE AN ROOM
03-WC 2,04 KERAMIKA CLEAN ROOM
180,05 m’
04
0-HODNIK 28,57 PG SP. STROP
d-HODMIK 3,68 PV SP. STROP
O4-INET. PROSTOR 2,154 PWC SP. STROP
M-PREDPROSTOR 7,33 PV SP. STROP
4-SANITARLE 1,49 HERAMIEA SP. STROP
-SANTARLE 1.54 KERAMIEA SP. STROP
04-SANITARLE 2,20 KERAMIEA SP. STROP
d-SANITARLE 2,47 KERAMIKA SP. STROP
-SANITARLE 2,88 HERAMIEA SP. STROP
-5 LADISCE 4,80 PWC SP. STROP
04-SH LADISCE Tz PG SP. STROP
0d-SOBA 5,54 FWC SP. STROP
d-S0BA 10,78 PWC SP. STROP
0d-SOBA 1141 PG SP. STROP
-S0BA 1150 PG SP. STROP
0d-S0BA 13,57 PG SP. STROP
-S0BA 14,27 PV SP. STROP
0d-SOBA 14,55 PG SP. STROP
179,70 i
616,86 m*
Tabela 2 Prikaz povrsin iz Idejne zasnove

10758



Projektna naloga — Siritev enote za intenzivno nego in terapijo otrok na Kliniki za pediatrijo UKC Maribor

Opis predvideni aktivnosti na posameznih podro¢jih:

Podrodje | Barvapodro¢ja | Povriina (m®) Opis
01 MODRO 207,07 Celovita obnova prostorov
02 ZELENO 50,04 Celovita obnova prostorov
SKUPAJ 257,11
Tabela 3 Prikaz povrsin z opisom posegov

Celovita prenova prostorov se tako predvideva na povriini cca 259 m>.
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3. Predmet javnega narocila

3.1 Opis izvedbe javhega narocila

Predmet tega JN je izdelava projektne dokumentacije z naslednjim obsegom del:

OPIS DEL

e [ZDELAVA POSNETKA OBSTOJECEGA STANJA, arhitektura, strojne in elektro instalacije, za
potrebe izdelave projektne dokumentacije;

o [ZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE - PZI potrebnih gradbenih, obrtniskih in
instalacijskih del (GOI dela), ki so potrebna za obnovo dela prostorov v 1. nadstropju;

e |[ZDELAVA PROJEKTA OPREME (medicinska in nemedicinska oprema) s povrSinskimi nacrti;

e [ZDELAVA POPISOV ZA GOI DELA;

e [ZDELAVA POPISOV ZA MEDICINSKO IN NEMEDICINSKO OPREMO;

e [ZDELAVA OCENE VREDNSOTI INVESTICIJE PO TEKOCIH CENA, za potrebe javnega
narocila, za GOI dela, medicinsko in nemedicinsko opremo;;

e [ZDELAVA TERMINSKEGA PLANA IZVAJANJA INVESTICIJE;

e DOSTAVA V POTRDITEV IZDELANO PROJEKTNO DOKUMENTACIJO, POPISE IN
OCENJENO VREDNSOT, pooblaséenim osebam narocnika;

e KOORDINACIJE Z ODDELKOM v fazi izdelave projektne dokumentacije na lokaciji narocnika;

e [ZVAJANJE PROJEKTANTSKEGA NADZORA,

e OSTALE STORITVE IN DELA, ki so po mnenju ponudnika potrebna, da se zagotovi
oziroma omogoci kvalitetna izvedba projektne dokumentacije po principu kljuc v roke.

Opomba: PID dokumentacija se vkljuci v popise GOI del.

3.2 Projektna dokumentacija

Izbrani ponudnik bo imel na razpolago obstojeco projektno dokumentacijo s katero razpolaga
naroCnik v arhivu. Prav tako bo izbrani ponudnik lahko razpolagal z izdelano projektno Idejno
zasnovo, ki je podlaga tudi za izdelavo te projektne naloge.

Projektanti PZI dokumentacije morajo ves ¢as izdelave projekta sodelovati z odgovornimi
osebami naro¢nika. V projektni dokumentaciji naj se iS¢ejo reSitve takSne narave, da ne bo
potrebno za poseg v prostor pridobivati gradbenega dovoljenja. Sestavni del tega projekta so
tudi vsi projekti medicinske in nemedicinske opreme potrebni za delovanje Oddelka.

Od projektantov se zahteva, da se izvede projektna dokumentacija (GOI dela, medicinska in
nemedicinska oprema, popisi) v celotnem obsegu in skladno z zakonodajo in standardi na
podrocju gradbenisStva in bolniSnic.

Projektna dokumentacija mora biti izdelana skladno z najnovejSo veljavno gradbeno in ostalo
zakonodajo, vsemi elaborati in Studijami potrebnimi za izvedbo ter izdano Prostorsko
tehnicno smernico TSG-12640-001: 2008 Ur. 1. 82/2008 z dne 22.8.2008. V kolikor se
navedena tehni¢na smernica v Casu izvedbe projektne dokumentacije spremeni, je potrebno
upoStevati najnovejSo verzijo te tehni¢ne smernice.
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3.3 Predaja projektne dokumentacije
Po zakljuceni izvedbi projektne dokumentacije izvajalec preda naroc¢niku:

1.) Kompletno projektno dokumentacijo ki mora biti izdelana v elektronski obliki. En
kompleten izvod PZI projektne dokumentacije v elektronski obliki (arhitektura,
gradbene konstrukcije, elektrine instalacije, strojne instalacije, elaborati, projekt
opreme, popisi, tehni¢na porocila, meritve itd.) se preda narocniku v naslednji obliki:
— Grafika (tlorisi, sheme, itd.) — AutoCAD 2012,

— Grafika (tlorisi, sheme, itd.) — pdf format, kot so zloZeni v tiskani projektni
dokumentaciji,

— Tekstualni del (tehni¢na porocila, elaborati, itd.)-Word,

— Popisi del GOI brez cen—Excel,

— Popisi del GOI s cenami-Excel,

— Popisi opreme brez cen—-Excel,

— Popisi opreme s cenami—Excel.

2) Ostala projektna dokumentacija mora biti predana naro¢niku v papirni obliki v Stevilu
izvodov, ki so definirani v razpisu in pogodbi.

3) Zapisnike sestankov z zunanjimi organizacijami vezanimi na izdelavo projektne
dokumentacije z navedbo datuma, kraja in uro sestanka, lokacijo sestanka, poimensko
prisotnostno listo oseb na sestanku s podpisi, zapisom teme sestanka, zakljucke in
ugotovitve sestanka .

4.) Zapisnike operativnih sestankov z naroCnikom, z navedbo datuma, kraja in uro
sestanka, lokacijo sestanka, poimensko prisotnostno listo oseb na sestanku s podpisi,
zapisom teme sestanka, zakljucke in ugotovitve sestanka .

3.4 Avtorske pravice

Izbrani ponudnik, projektivna organizacija, vsi projektanti in izvajalci del, ki sodelujejo v fazi
projektiranja in izvajanja del na Oddelku, kakor tudi dobavitelji opreme so lahko avtorji, ne
morejo pa uveljavljati ekskluzivnih avtorskih pravic za ta objekt po kon€ani njegovi izgradnji.

3.5 Umestitev v prostor

Prostori Oddelka se nahajajo v 1. nadstropju zgradbe Klinike za pediatrijo, zgradba §t. 5, vhod
5A. Zgradba Klinike za pediatrijo se nahaja na parc.St. 251/1, k.o. Tabor, stavba §t. 437.
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Slika 3: Ortofoto lokacije objekta

3.6 Certifikati

Vsa projektirana in vgrajena oprema ter materiali mora odgovarjati predpisom, ki veljajo na
obmocju Slovenije in Evropske unije, prav tako pa mora biti opremljena tudi z ustreznimi
veljavnimi certifikati.

3.7 Zagotovitev neodvisne izvedbe projekta

Pri izdelavi projektne dokumentacije morajo projektanti upostevati vse relevantne ponudnike
na trgu, ki ponujajo ustrezno opremo in tehnologijo. S tem se mora zadostiti zahtevam
postopkov javnega narocanja, da bo moZno v obstojeCe in projektirane gabarite prostorov
zgradbe umestiti opremo oziroma program kateregakoli ponudnika oz. proizvajalca opreme.

3.8 Zagotovitev ukrepov za ohranitev vitalnih funkcij objekta

Projektant mora v projektu predvideti vse ukrepe, ki bodo preprecevali prekinitev delovnega
procesa v Casu gradnje. V kolikor bi priSlo do prekinitev vitalnih funkcij objekta mora
predvideti vse ukrepe, ki bodo potrebni za ponovno vzpostavitev le teh in da bo delovni
proces v objektu tekel naprej nemoteno.

Projektant mora v projektu predvideti, pred pricetkom izvajanja del, pregled obstojecega
stanja, poskodb, razpok in ostalih obstojecih poskodb, prostorov in celotne zgradbe $t. 5, vhod
SA, kakor tudi sosednjih zgradb §t. 5, vhod 5Bb in 5C. O pregledu se pripravi ustrezen
zapisnik s slikovnim materialom. Po zakljuenih delih se objekt ponovno pregleda in
ugotovijo se odstopanja. Odstopanja od prvega pregleda je dolZnost izvajalca GOI del oz.
dobavitelja opreme, da popravi/odpravi nastale poSkodbe.
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II. OPIS ZAHTEV ZA IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN
IZVAJANJE GRADBENIH, OBRTNISKIH IN INSTALACIJSKIH DEL

Projektna dokumentacija

Za potrebe obnove Oddelka je potrebno izdelati projektno dokumentacijo PZI, projekt
medicinske in nemedicinske opreme. Sestavni del projektne dokumentacije so tudi vsi
potrebni elaborati, Studije, popisi del in materiala prikazani z azuriranimi aktualnimi cenami.
Ob koncu gradnje je potrebno predvideti vse vrste PID projektov, kakor tudi predloziti izkaze
pozarne varnosti in evakuacijske nacrte.

Pri projektiranju in pri izvedbi je spoStovati zakonodajo na podrocju u€inkovite rabe energije
v stavbah.

Projekti in popisi za gradbena, obrtniSka in instalacijska dela, kakor tudi za vsa ostala dela,
morajo odgovarjati zahtevam investitorja in zakonodaji o javnem naroCanju. Razdeljeni
morajo biti v sklope kot jih bo zahteval investitor pred dokonanjem projektne
dokumentacije.

Projektna dokumentacija mora biti med posameznimi fazami med seboj usklajena, za kar je
potrebno, ob dokoncanju projektne dokumentacije PZI, predloziti izjavo odgovorne osebe, ki
bo dokazovala usklajenost med posameznimi fazami (gradbena in obrtniSka dela, elektri¢ne
instalacije, strojne instalacije, pozar, medicinska in nemedicinska oprema, tehnoloski projekt,
itd.).

Izvajalec mora zagotoviti pridobitev in izrocitev vseh potrebnih listin oziroma soglasij,
mnenj, ekspertiz in dovoljenj, uporabnega dovoljenja, obratovalnih dovoljenj, garancijskih
listin, kakor tudi vseh ostalih potrebnih listin in jih predati naro¢niku.

Studija poZarne varnosti

Naroénik UKC Maribor bo Studijo poZarne varnosti naro¢il sam za celotno zgradbo Klinike
za pediatrijo. Studija poZarne varnosti ni predmet te projektne naloge. Projektanti morajo pri
izdelavi PZI projektne dokumentacije za obmocje celovite prenove ( 259 m2) upoStevati
izdelano Studijo poZarne varnosti.

Pripravljalna dela

Sestavni del popisov morajo biti tudi vsa pripravljalna dela pred zacetkom izvajanja del,
kakor tudi vsa zaklju¢na dela po koncu izvajanja del. V okviru teh del je potrebno predvideti
zunanji dostop za delavce gradbiSca preko zaCasnega stopniS¢a na fasadi objekta.

Med pripravljalna dela spadajo tudi popisi in stroSki vezani na pripravo zacasne lokacije
oddelka in stroSki preselitve oddelka na zacasno lokacijo. Po koncanih delih se oddelek
preseli na mati¢no lokacijo, ter se na zaCasni lokaciji vzpostavi prvotno stanje.

Omejitve v Casu izvajanja del

Oddelek se nahaja v zgradbi $t. 5, vhod 5A kjer so pacienti dojencki in otroci.

Dela se bodo izvajala v Zivem objektu, kar pomeni, da bo potrebno dela prilagoditi
delovnemu procesu oddelkov v zgradbi. Prav tako je potrebno delo na objektu organizirati
tako, da ne bo moten delovni proces v ostalih zgradbah oziroma oddelkih v UKC Maribor.
Delo in dostava materiala ter opreme na gradbiS€e morata biti organizirana tako, da ne motita
dostopa urgentnih vozil do vhodov v ostale objekte.

V popisih morajo biti zajeta tudi vsa tista dela, ki bodo zaCasno potrebna tekom izvajanja
investicije in bodo omogocala nemoteno in varno izvajanje del na gradbiScu in istoCasno
nemoteno opravljanje zdravstvenega procesa na oddelku in v ostalih zgradbah ter oddelkih.
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Misljene so predvsem doloCene zapore, prevezave vseh vrst instalacij, zascita pred prahom,
izdelave prebojev, navezave na obstojece instalacije, premostitve, preselitve prostorov itd.

V projektni dokumentaciji morajo biti predvidene zasc¢ite spodnjih prostorov pred vdorom
umazanije, ki bo padala iz stropa ob izvajanju del v zgornjem in spodnjem nadstropju. V
kolikor bo potrebno naj se v projektu predvidijo tudi posamezne delne izpraznitve spodnjih
prostorov za €as posega na nekem obmocju. Spodnje in zgornje etaze se v celoti ne da
preseliti na zacasno lokacijo.

V popisih mora biti zajeto tudi delo izven rednega delovnega Casa (popoldan, ponoci, sobote,
nedelje, prazniki) v primerih, ko ne bo mogoce zaradi rednega dela oddelkov v UKC Maribor
organizirati dela v rednem Casu. V no¢nem ¢asu med 21. in 7. uro dela niso dovoljena, razen v
izjemnih primerih, ko to zahteva tehnologija dela in so dela vnaprej dogovorjena s
predstojniki oddelkov in vodstvom UKC Maribor.

Med izvajanjem del je izbrani ponudnik dolzan sodelovati s pooblas¢enimi osebami
narocnika.

Obmodje bolnisnice

Na obmoc¢ju UKC Maribor je v veljavi parkirni red za katerega skrbi podjetje GH Park, d.o.o.
Naro¢nik ne more izvajalcem del zagotoviti parkiranja na obmoc¢ju UKC Maribor. Izvajalcu
del bo omogocen brezplacni dostop na gradbis¢e za potrebe dostave materiala in opreme.
Izbrani ponudnik mora za sebe in za svoje podizvajalce dogovoriti na¢in, moznost dostopa in
nacin parkiranja v notranjosti UKC Maribor neposredno z upravljavcem parkiris¢ GH
Park,d.o.o.

Na obmoc¢ju UKC Maribor, razen na obmocju dolo¢enem za potrebe gradbisca, ni mogoce
organizirati zaCasnih in trajnih deponij materiala. Izvajalec del mora poskrbeti za sprotni
odvoz embalaze, gradbenih odpadkov in ostalega odpadnega materiala.

V popisih morajo biti zajeta vsa dela skupaj z vsemi dobavami, dvigi, spusti, transporti in
montazami, na celotni transportni poti od proizvajalca do mesta montaze. Glede na predviden
Cas gradnje, se mora ponudnik izdelati terminski nacrt izvedbe investicije. Prav tako mora
izvajalec izdelati projekt priprave dela z nacCrtom organizacije gradbiS¢a in ukrepi za
nemoteno delovanje naro¢nikove dejavnosti in ga predati naro¢niku v potrditev.

Vsa projektirana in vgrajena oprema oziroma naprave v prostorih in ob objektu mora biti take
kvalitete in strokovne vgradnje, da ne povzroca poskodb na opremi, napravah in ostalih
vgrajenih elementih drugih dobaviteljev naprav in opreme.
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1. ARHITEKTURA

1.0 Rusitvena dela

V projektu in popisih zajeti rusitvena dela, z odvozom na pooblas¢eno deponijo. V tloris
narisati obstojece stanje in prikazati kateri gradbeni elementi se rusijo (stene, stropovi, tlaki,
podi).

1.1 Razpored prostorov
Pri razporejanju prostorov v objektu je potrebno slediti naslednjim zahtevam (vrstni red je
naveden po abecednem seznamu):

e delovnemu procesu na oddelku
funkcionalnosti,
logistiki,
namembnosti,
preprecevanje bolni$ni¢nih okuzb
pripadnosti,
urbanizmu,
zahtevnosti,
zasnovi v projektni nalogi,
zdruzljivosti.

Razpored prostorov kjer se predvideva celovita obnova je razviden iz priloZenega tlorisa
izdelane Idejne projektne zasnove.

Celovita prenova Oddelka se izvede samo v prostorih, ki so v tlorisu oznaceni z modro in
zeleno barvo (cca 259m?2).

OBSTOJEC) PEDVATRIEN! (JEL INTENZIVNE TERAPLIE

£ DODATHAIZOLACUISKA SOBA

M % 20000 ==

LB

i
DODATNE SOBE ZANEONATALNO
K NTENZNNO TERAPLIO - § POSTEL) —

BB i

OBSTOJECI NEONATALN DEL INTENZIVNE TERAPUE

Slika 4 Prikaz povrsin obmocja celovite obnove
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Posegi v nizjih in visjih etazah

Glede na razpored prostorov in razmestitve instalacij, bo potrebno izvesti v niZjih in vi§jih
etazah doloCene posege, ki jih je potrebno v projektu predvideti, prikazati in zajeti v popisih.
Ti posegi so vezani na izvedbo oz. popravilo vertikal strojnih in elektro instalacij. V teh
postavkah je potrebno zajeti tudi zacasne demontaze in ponovne montaze vseh vrst instalacij
in opreme, stropov, medicinske in nemedicinske opreme, ter vsa pripadajoc¢a GOI dela.
Sestavni del izvajanja GOI del so tudi zacasne popolne protiprasne zas¢ite obmocij pred
prahom in padanjem obstojecega prahu, plesni in materiala iz obstojecih delov zgradbe.

1.2 Konstrukcija

Bistveni posegi v obstojeCo nosilno konstrukcijo objekta niso predvideni. Predvideti je
potrebno ustrezne ojacitve v tlakih in stenah na mestih, kjer bo stala teZja oprema.

1.3 Streha

Na strehi zgradbe Klinike za pediatrijo se ne predvidevajo posegi.

Doloceni posegi so mozni na strehi nad pritli¢jem, ki v 1. nadstropju predstavlja balkon, za
potrebe po dodatnem hlajenju in po dodatnem prezracevanju — vzpostavitev podtlaka/nadtlaka
v sobi za izolacijo. Balkon se razprostira ¢ez 1. nadstropje na vzhodni in zahodni strani
objeta.

1.4 Fasada

Fasada je izvedena s trdim tervolom. Predvidijo se popravki na fasadi v primeru poseganja
v/na fasado.

1.5 Zunanje stavbno pohistvo

Okna so obstojeca Alu in so bila zamenjana ob energetski sanaciji zgradbe 2012. Vrata na
pozarno stopniS¢e so pozarna. Predvideti je potrebno posege ki jih bo zahtevala Studija
poZarne varnosti.

1.6 Vrata in podboji

Notranja vrata in podboji naj se preverijo glede na Studijo poZarne varnosti. Ce vrata in
podboji ne ustrezajo, jih je potrebno zamenjati.

Vgrajena vrata s podboji morajo zagotavljati zvocno zas¢ito po veljavnem Pravilniku o zvoc¢ni
zasciti stavb. Za doseganje zahtevanih parametrov iz navedenega pravilnika je posebno
pozornost nameniti pripiri pod vrati, kjer mora biti zahtevana zvo¢na zaScita doseZena brez
vsakrSne vrste talne pripire v tleh. Vrata, ki vodijo v prostore, kjer je gibanje omejeno in
vezano na delovni proces, morajo imeti ustrezni varovalni na¢in odpiranja s kartico, ter bunko
na zunanji strani (ambulante, sestrske baze, delovne sobe zdravnikov, administracija,
sistemski prostor, itd.). Vrata, skozi katera se bo izvajal transport bolnikov s posteljo, morajo
biti Sirine min. 130cm, kakor tudi ustrezne viSine zaradi postelj intenzivne nege. Obvezno je
odpiranje vrat navzven-v hodnik.

Na vratih Oddelka (razen bolniske sobe, sanitarije) je potrebno predvideti namestitev el.
kljucavnic in izvedbo pristopne kontrole.

Vsa vrata ambulant, delovnih sob zdravnikov naj imajo na zunanji strani bunke in izvedeno
pristopno kontrolo. Vsa vrata Oddelka morajo biti opremljena z generalnim kljucem.

Glede na Studija poZarne varnosti je potrebno predvideti vgradnjo poZarno ustrezni vrat.
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Na vstopu na Oddelek se predvidijo nova drsna vrta s pristopno kontrolo in domofonom.
Vrata naj se locirajo tako da bo moZzno vgraditi Se naknadno tudi poZarna vrata kot jih bo
predvidela Studija poZarne varnosti.

Tako drsna kot poZarna vrata ne smejo zmanjSevati Sirine hodnika za potrebe prehoda in
transporta bolnikov na posteljah intenzivne nege vkljuno z vso opremo na postelji in
spremljevalci.

Krila vrat morajo smiselno izpolnjevati naslednje zahteve:

morajo biti energetsko ucinkovita (profili, steklo)-ustrezati morajo Pravilniku o
ucinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. 1. RS 93/2008);

vratni profili morajo biti toplotno izolirani;

koeficient prehodnosti Uw=1,0 W/m2K ali manj;

povrSine morajo biti iz materialov, ki se dajo enostavno vzdrZevati in so odporni na
mehanske poSkodbe;

imeti morajo dovolj nasadil, da se ne povesSajo zaradi svoje teze in velikosti ter s tem
ne povzroc¢ajo poskodbe na tlakih;

zvocna izolativnost skladno z veljavnim pravilnikom;

opremljena morajo biti s kovinskimi gladkimi kljukami;

opremljena morajo biti s samo zapirali na mestih, kjer se to zahteva;

opremljena morajo biti s sistemom generalnega kljuca;

kjer zahteva tehnologija in delovni proces z aparati, ki sevajo, je potrebno na vratih in
vratnih podbojih izvesti ustrezno zas¢ito pred sevanjem oziroma vgraditi ustrezno
obliko vrat s podbojem:;

vratna krila in okovje mora biti izvedeno za potrebe pristopne kontrole.

vsa vrata na pozarnih sektorjih morajo biti opremljena z magneti in vezana na poZarno
centralo.

Podboji vrat morajo izpolnjevati naslednje zahteve:

1.7

podboji morajo biti kovinski in ustrezno prebarvani;

kjer je predvideno elektricno odpiranje vrat morajo imeti vgrajeno elektri¢no
kljucavnico v podboju in pripravljeno instalacijo;

podboji vrat morajo imeti vgrajeno elektricno klju¢avnico s kablom za pristopno
kontrolo;

opremljeni morajo biti z ustreznimi tesnili.

Elektricna drsna vrata

Zaradi male razpolozljive povrSine se predvidijo na dolo¢enih mestih drsna vrata, z
odpiranjem na brezdoti¢no tipko in s pristopno kontrolo.

Elektri¢na drsna vrata morajo smiselno izpolnjevati naslednje zahteve:

vgrajena morajo biti na vseh tistih mestih, kjer se vrsi pogoste;jsi transport materiala in
prehod oseb;

vgrajena morajo biti na mestih, kjer se izvaja transport umrlega na postelji;

biti morajo ustrezne Sirine;

imeti morajo lastno rezervno napajanje;

v primeru sile se morajo ro¢no enostavno odpreti;

na mestih, kjer so poZarni sektorji, morajo odgovarjati poZarno varnostnim zahtevam
in biti vezana na poZarno centralo;
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e opremljena morajo biti z oznakami proti trkom oseb v vrata;

® na ustreznem mestu morajo imeti upravljalni tablo za nastavljanje razlicnih rezimov
vhoda/izhoda kakor tudi letnega reZima;

e vrata z dostopom v posebne prostore morajo imeti prilagojen sistem odpiranja;

e vrata, ki vodijo v prostore povezane s €istoCo, in vrata ki so nameScena na lokaciji kjer
je velika frekvenca ljudi, morajo biti opremljena s »touch screeni« oz. brezdoti¢nimi
stikali;

e vrata, ki vodijo v prostore, kjer je gibanje omejeno in vezano na delovni proces,
morajo imeti ustrezni varovalni nacin odpiranja preko kartice ali posebne kode z
opozorilnimi znaki;

e v primeru, da so vgrajena na mestih, kjer so toplotne zavese, morajo biti povezana s
toplotno zaveso in njenim delovanjem;

e senzorji za avtomatsko odpiranje vrat ne smejo biti obcutljivi na vremenske padavine
in gibanje zraka v prostorih.

1.8 TIlaki in estrih

Neustrezni estrih se zamenja. Novi estrihi se predvidijo s talno obtezbo, ki je namenjena

dejavnosti v prostorih. Posebno pozornost posvetiti namestitvi tezkih arhivskih in ognjevarnih

omar.

Finalni tlaki se zamenjajo samo v obmocju celovite prenove. Za ostale poskodovane tlake se

predvidi krpanje.

Kfriteriji za izbiro finalnih tlakov so mehanske zahteve, higienske zahteve, zahteve v zvezi z

namenom medicinske uporabe prostora, poZarnovarnostne zahteve in zahteve v zvezi z

lastnostmi materiala ter izvedbo.

V prostorih kjer se izvajajo posegi v ¢lovesko telo, je potrebno vgraditi elektroprevodne tlake.

Sicer pa je potrebno pri izbiri tlakov glede na dejavnost v prostoru smiselno upostevati

naslednje zahteve:
e dolga zivljenjska doba;

mala obraba;

kvalitetni sijaj;

enostavno vzdrZevanje;

enostavno ¢is¢enje;

v vseh prostorih, kjer so nameSCene zahtevne medicinske aparature, sistemskih

prostorih, intenzivna in polintenzivna nega, dnevna bolniSnica, oz. v vseh prostorih

kjer se izvajajo posegi v Clovesko delo, je predvideti elektroprevodne in antistati¢ne

tlake;

e v vseh prostorih v zgradbi se na vseh vrstah tlakov predvidijo polkrozni zakljucki
(zaokroZnice) in stenske obrobe;

¢ v kolikor je potrebno je v sanitarijah potrebno predvideti odporne tlake na urin, ki
vsebuje elemente, ki jih bolniki dobijo v telo s postopki obsevanja;

e kjer zahteva tehnologija in delovni proces z aparati, ki sevajo, je potrebno na tlakih in
pri vratnih pripirah izvesti ustrezno zaScito pred sevanjem;

¢ na mestih, kjer so vrata, je potrebno vgraditi odbojnike;

e vsi stiki tlakov (linolej, guma...) v zgradbi morajo biti varjeni.

V vseh mestih kjer se polagajo novi tlaki se morajo izvesti med steno in tlakom zaokroZnice.
ZaokroZznice ne smejo biti izvedene na kon¢no steno, ker ni dovoljeno da se pojavi rob na
steni. ZaokroZnice se morajo koncati na steni tako, da so v isti ravnini kot stena.
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Pred pricetkom montaZe opreme je potrebno tlake ocistiti in izvesti zasCitni sijajni premaz
(linolej, guma) oziroma izvesti ustrezno za$Cito (kamen). Po koncani montaZi opreme je
potrebno izvesti ustrezne popravke zas¢itnih premazov.

1.9 Stene

Vse stene, tako nosilne kot tudi predelne, morajo biti glede materialov in nainov izvedbe
prilagojene zahtevam prostora glede pogojev bivanja, zvocne izoliranosti, poZarne odpornosti,
vodoodpornosti in mehanske odpornosti.

Stene morajo glede na dejavnost v prostoru smiselno izpolnjevati naslednje zahteve:

® ustrezno protipoZarno varnost, biti morajo iz negorljivih materialov;

e oplesk in obloga se prilagodi namembnosti prostora;

® v mavcnih stenah morajo biti izvedene horizontalne in vertikalne ojacitve za naknadno
vgradnjo opreme, prav tako pa je potrebno izdelati projekt ojacitev v mav¢nih stenah;

e zvocna izolativnost sten mora odgovarjati Pravilniku o zvocni zasc¢iti stavb;

e vsi instalacijski preboji in materiali v stenah morajo biti izvedeni tako, da ne
poslabsajo zvoc¢ne zascite stene;

® vse vmesne stene morajo biti postavljene od talne AB ploSc¢e do stropne AB plosce;

e kjer zahteva tehnologija in delovni proces z aparati, ki sevajo, je potrebno v ali na
stene izvesti ustrezno zascito pred sevanjem;

e kjer zahteva tehnologija in delovni proces z aparati, ki sevajo, je potrebno na steklenih
povrsinah predelnih sten izvesti ustrezno zascito pred sevanjem;

¢ na ustreznih viSinah morajo biti stene z zaS€itnimi odbojnimi letvami zas¢itene pred
mehanskimi poSkodbami, ki jih povzroca oprema v bolnisSnici (postelje, vozicki,
premicna oprema, pisarniski stoli, itd.);

e vogali sten morajo biti opremljeni s kovinskimi vogalniki, ki $¢itijo vogale pred
krusenjem,;

e stene morajo biti opremljene z ro¢nimi oprijemali za slabotne, povrSine oprijemal
morajo biti iz materialov, ki se dajo enostavno Cistiti in vzdrZevati;

® na mestih, kjer so vrata, je potrebno vgraditi odbojnike;

e stene morajo biti pleskane na nacin, dajih bo mogofe mokro Cistiti in po potrebi
razkuZevati.

Stene morajo biti pri tleh v viSini zaokroznic pripravljene tako, da bo zaokroZnica in kon¢na
obdelava stene v isti ravnini.

V kolikor je omet na obstojeCih stenah poskodovan in dotrajan ali so pa vidne sledi vlage je
potrebno predvideti ustrezno sanacijo. Neustrezen omet je potrebno v celoti odstraniti in ga
nadomestiti z novim. Lokacije kjer je vidna vlaga je potrebno odpraviti toplotne mostove,
zamakanja in Sele na to izvesti sanacijske omete.

V prostoru izolacije se predvidi moZnost nastavitve podtlaka in nadtlaka glede na stopnjo
kuZnosti pacienta. Zato je potrebno vse stene v tem prostoru narediti zrakotesne, tako da ne bo
prislo do uhajanja zraka in s tem puscanja tlaka.

1.10 Spusceni stropovi

Obstojeci stropovi se zamenjajo samo v obmocju celovite obnove prostorov.
Po snetju obstojeCih lamelnih stropov je potrebno najprej ocistiti kompletno podstropovje
umazanije, ki se je z leti tam nabrala. Zatem je potrebno v spusScenih stropovih urediti
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prezracevalne kanale, vse kable, ki visijo in niso poloZeni na kabelskih policah. Vse kable je
potrebno spraviti na kabelske police ali jih pritrditi na strop s PVC pritrdilnimi elementi.
Pregledati je potrebno razvod prezracevanja, ugotoviti netesnosti na prezracevalnih kanalih in
jih zatesniti, ocistiti prezracevalne kanale z zunanje in notranje strani.

V prostorih s posebnimi higienskimi zahtevami ( izolacijska soba ) in zelo visoko ravnjo
tveganja za infekcije mora biti finalna povrSina stropa povsem gladka, odporna na mehanske
poskodbe (obfasno drgnjenje) in vecCkrat dnevno mokro, visokotlano ¢iSCenje in
razkuzevanje. Stiki med ploS¢ami morajo biti neprepustni za zrak. Na enak nacin mora biti
izvedeno tudi pritrjevanje stropnih elementov v ravnini stropa (razsvetljava, prezracevanje,
oprema ipd).

V izolacijski sobi, filtru pred izolacijsko sobo in pripadajoci kopalnici je strop kvalitete kot
npr. Armstrong, izgrajen iz dvonivojske kovinske konstrukcije. V konstrukcijo so vpete
snemljive kovinske ploS¢e kot npr. Armstrong Orcal QClip-In F Bioguard Plain dim. 600 x
600 mm, bele barve RAL9010, z nevidnim zasko¢nim profilom.

V vseh ostalih prostorih, ki so predmet obdelave je spus¢en strop kot npr. Armstrong, izgrajen
iz enonivojske kovinske konstrukcije iz glavnih ter pre¢nih Armstrong Clean room 24 mm
profilov, obeSenih v primarni strop z obesali za spusc€anje do 0,7m. V konstrukcijo so vloZzene
snemljive mineralne plos¢e z vodoodbojno povrSino Armstrong Bioguard Plain Board dim.
600 x 600 mm, bele barve z Bioguard antibakterijskim delovanjem, z ravnim robom in vidnim
T profilom.

V kolikor bi bilo potrebno posegati iz bilo katerega razloga v obstojeCi strop tudi na
zunanjem hodniku in v ostalih prostorih izven prostorov Enote za intenzivno nego in terapijo
otrok se naj predvidi novi strop akustiCen spuS€en strop kot npr. Armstrong, izgrajen iz
enonivojske kovinske konstrukcije iz glavnih ter precnih Armstrong TLX 24 mm profilov,
obeSenih v primarni strop z obesali za spuS¢anje do 0,7m. V konstrukcijo so vloZene ali vpete
snemljive mineralne plos¢e Armstrong Sahara Board dim. 600 x 600 mm, bele barve, z
ravnim robom in vidnim T profilom.

Zaradi izvedbe dodatnih instalacij bo potrebno posegati tudi v obstojecCi lamelni strop. V
projektu naj se predvidi odpiranje in ponovno zapiranje obstojeCega kovinskega lamelnega
stropa.

1.11 Delovni in pomozni prostori, preiskovalnice, ambulante

Pri dimenzioniranju prostorov je potrebno upostevati znacilnosti procesov, ki se izvajajo v
prostoru, ergonomske zahteve udeleZencev teh procesov ter dimenzije vgrajene in mobilne
opreme v prostoru. UpoStevati je potrebno prostorsko tehni¢no smernico za zdravstvene
objekte.

Za vse delovne prostore in delovna mesta se morajo po zakljuCeni gradnji izvesti meritve
mikro klime, s katerimi se dokazuje doseganje parametrov (koli¢ina zraka, svetlost,
temperatura).

V predprostoru pri dvigalih naj se predvidi manjsi prostor za shranjevanje aparatur.

V vseh prostorih, kjer se predvideva povecana prisotnost smradu zaradi delovnega procesa, je
predvideti pove€ano zmoZnost odsesavanja, zaradi zagotavljanja ustreznega zraka, vezano na
frekvenco pregledov bolnikov.
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1.12 Dvigala in vertikalni transporti

V obstojeci zgradbi se nahajata dva dvigala za prevoz postelj in eno osebno dvigalo. Posegov
na dvigalih se ne predvideva.

1.13 Stopnisce
Obstojeca zgradba ima eno notranje stopniSce in eno zunanjo poZarno stopnisce.
Posegi na stopnisc¢ih se ne predvidevajo.

1.14 Izbor materialov

Vsi izbrani materiali v zgradbi morajo odgovarjati zahtevam po enostavnem vzdrZevanju in
¢is¢enju ter pozarnim zahtevam. Za vsak material mora biti priloZzeno navodilo kako se
vzdrzuje, s kakSnimi sredstvi se vzdrZuje ter vpliv uporabe Cistila na okolico, izvajalce
¢iscenja, zaposlene in obiskovalce.

1.15 Sistemski klju¢

Ze pri izdelavi projekta obnove prostorov, S¢ posebej pa pri izdelavi projekta opreme, je
potrebno pripraviti vse potrebno za projekt sistemskega kljua z ustreznimi tlorisi in
ustreznim tabelaricnim seznamom odklepanja vrat, pri cemer je potrebno upostevati obstojece
stanje in ga vkljuciti v novi sistem generalnega kljuca. Detajlno pripravi projekt sistemskega
kljuca izvajalec oziroma dobavitelj in montaZer vrat.

1.16 Zunanja ureditev
Se ne predvidevajo posegi.
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2.  ZUNANJI KOMUNALNI PRIKLJUCKI

Se ne predvidevajo posegi na zunanjih komunalnih prikljuckih ( meteorna kanalizacija,
zunanja fekalna kanalizacija, toplovod, zunanji vodovod, zunanji eletro priklopi jakega in
Sibkega toka).

2.1 Pozarni prehodi

Glede na izdelano Studijo poZarne varnosti je potrebno izvesti vsa poZarna tesnjenja med
pozarnimi sektorji za vse gradbene faze (gradbeno, strojno, elektro) na celotnem 1. nadstropju
zgradbe. Pozarni in tesnilni elementi morajo biti ustrezno oznaceni in imeti morajo ustrezno
dokumentacijo z atesti.

Vse izvedene poZarne tesnitve morajo biti narejene z atestiranim materialom in materialom, ki
ima ustrezna dovoljenja za uporabo v RS. Izvajalec del je dolZzan predati naro¢niku za
izvedene poZarne tesnitve ustrezno projektno dokumentacijo o lokacijah, dokumentacijo o
vgrajenih materialih, certifikate za vgrajen material in certifikate oseb ki so dela izvajali.
Lokacije vseh poZzarnih tesnitev morajo biti v tlorisih oznacene, kakor tudi na samem mestu
vgradnje.

2.2 Kataster komunalnih in drugih vodov v zemlji ( po potrebi)

Izbrana projektivna organizacija si mora za potrebe projektiranja pridobiti kataster podzemnih
vodov, prav tako izvajalec del v kolikor bo to iz kakrSnihkoli razlogov potrebno.

2.3 Geodetski posnetek (po potrebi)

Vsi posegi na zunanjosti objekta se morajo dokumentirati z novim geodetskim posnetkom za
celotno zgradbo.
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3. ENERGETSKI IN PODATKOVNI PROSTORI ZNOTRAJ
ZGRADBE

3.1 Toplotna podpostaja in priprava sanitarne tople vode
Je obstojeca in se ne predvidevajo posegi v njej.

3.2 Klima strojnica

Je obstojeca in se ne predvidevajo posegi v njej.

Predvidi se pregled kanalskega razvoda od klimta do vpihovalnih elementov v prostorih.
Netesnosti je potrebno zatesniti. Predvideti je potrebno ciS¢enje in dezinfekcijo kompletne
trase vpihovalnih kanalov od klimata do vpihovalnih elementov.

Obstojeci klimat (IMP Klimat, klimatski sistem 5) za potrebe Oddelka je nameScen v klima
strojnici v kleti 1 zgradbe z naslednjimi podatki:

— Leto proizvodnje 1985,

— Nima vgrajenega sistema za vlazZenje,

— V=10.000 m3/h

— Htot=1,366kPa

— Nmot=12/3 kW

— Qhlad=42kW

Klimat pokriva na Oddelku naslednje cone :
® Cona 1 nedonoSencki desno
® Cona 2 intenzivna nega, terapija levo
® Cona 3 sestrski prostor
® Cona 4 hodnik

Za potrebe hlajenja v zgradbi Klinike za pediatrijo je nameScen absorpcijski hladilni agregat,
vgrajen na severozahodni strani objekta, z naslednjimi podatki:

— Absorption Liqud Chiller marec 2007

— Model REF.C.075, DECSA

— 230 kw Colling

— 5 kW el.power

3.3 Dovod hladne in tople vode
Nova instalacija se priklopi na obstojeci razvod hladne in tople vode v zgradbi.

3.4 Elektroenergetski prostor
Se ne predvideva posegov v elektro energetski razvod objekta.

3.5 Neprekinjeno napajanje (UPS)

V okviru Oddelka se predvidi centralni UPS za napajanje potroSnikov v 1. nadstropju
zgradbe.

Prostor, v katerem se bo nahajal centralni UPS, je potrebno dobro prezracevati in Sele na
osnovi dobrega prezraCevanja poskrbeti za ustrezno hlajenje prostora.
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Za potrebe napajanja aktivne opreme v komunikacijskih omar se predvidijo lo¢eni UPS-i, ki
se vgradijo in pritrdijo v komunikacijsko omaro in znajo komunicirati s strezniki. Priklopijo
se na pripravljen priklop iz centralnega UPS-a ali agregat..

UPS naprava naj se predvidi z nadzornim sistemom, ki bo prikazoval delovanje in okvare
UPS naprave na oddaljenem racunalniku. Lokacija ra¢unalnika in trasa povezave se uskladi v
fazi izdelave projektne dokumentacije.

3.6 Sistemski prostor-komunikacijska omara

V zgradbi klinike za pediatrijo se v pritli¢ju zraven osebnega dvigala nahaja prostor s
komunikacijsko omaro. V tem prostoru naj se zakljucijo vsi javni dostopi (podatkovna mreza,
telefonija, javljanje poZara, pristopne kontrole), vse vertikalne povezave med nadstropji,
racunalniskim centrom in vse povezave med posameznimi napravami.

3.7 Oblike napajanja v objektu
V objektu se predvidijo naslednje vrste elektricnega napajanja:
- mrezno napajanje,
- IT napajanje,
- agregatno napajanje,
- neprekinjeno napajanje (UPS).

3.7.1 Mrezno napajanje
MreZno napajanje se predvidi za:
¢ splosno instalacijo zgradbe,
® razsvetljavo,
e klimate in hladilne agregate.

3.7.2 Agregatno napajanje
Agregatno napajanje se predvidi za:
® vse ve¢je medicinske aparate,
dvigala,
dve vti¢nici na vsakem delovnem mestu,
del razsvetljave v posameznih etazah,
toplotno podpostajo,
UPS-e.

3.7.3 Neprekinjeno napajanje (UPS)
UPS napajanje se predvidi lokalno za:

® vse serverje,
sistemske omare,
sistemski prostor,
podatkovni del potrebe za digitalizacijo,
4 vti€nice na vsakem delovnem mestu.

3.7.4 IT napajanje

IT napajanje se predvidi v vseh sobah intenzivne in polintenzivne nege.
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3.8 Centralni nadzorni sistem - CNS

V UKC Maribor je za energetske naprave zZe uveden nadzorni sistem dobavitelja Siemens. Vsi
klimati in hladilni agregati so vezani na obstojeCi nadzorni sistem, ki se nahaja v zgradbi
Sluzbe za oskrbo in vzdrZevanje.

Vse energetske naprave morajo biti prikljuene na nadzorni sistem. Vse podatke iz
centralnega nadzornega sistema je potrebno zbrati na enem mestu Vv ustreznem prostoru v
objektu, od tu pa te podatke speljati na centralno nadzorno mesto v UKC Maribor.

Na nadzorni sistem morajo biti priklopljena naslednja energetska postrojenja:
e vse klimatske naprave s pripadajoCo strojno opremo na objektu,
¢ vsi hladilni agregati na objektu,
e toplotna podpostaja z vsemi sistemi ogrevanja, sanitarno toplo vodo, toplozra¢no
ogrevanje s klimati,
¢ hlajenje, vlaZenje.

Za novo prezracevano enoto za ustvarjanje podtlaka/nadtlaka v sobi za izolacije je potrebno
predvideti navezavo na CNS UKC Maribor. Daljinsko je potrebno spremljati delovanje
naprave, moznost nastavitve podtlaka in nadtlaka v prostorih, ter prikaz izmerjene vrednosti
podtlaka in nadtlaka v prostorih.

Sestavni del centralnega nadzornega sistema so projekti, povezave, vsi potrebni moduli,
programska oprema, zagon, dodelave na obstojeCem sistemu, grafika.
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4. STROJNE INSTALACIJE

Pred pricetkom izvajanja projekta strojnih instalacij mora biti narejen projekt medicinske in
nemedicinske opreme. Sele, ko je izveden ta projekt, se pristopi k izdelavi strojnih instalacij v
prostorih Oddelka.

Generalno je predvideti horizontalne razvode strojnih instalacij po hodnikih in prostorih, kjer
ne motijo delovnega procesa, vertikalne razvode pa v jaskih. Pri izvajanju projekta strojnih
instalacij je potrebno poskrbeti, da skozi prostore, kjer je arhiv, intenzivna-polintenzivna
nega, dnevni hospital, ambulante, laboratoriji, RTG prostor, digestorij, ne vodijo nobene
strojne instalacije, razen tistih, ki so del tega prostora.

Pri projektiranju in pri izvedbi je spoStovati zakonodajo na podro¢ju ucinkovite rabe energije
v stavbah.

4.0 Rusitvena dela

V projektu in popisih zajeti ruSitvena dela z odvozom na pooblaSceno deponijo. V tloris
narisati obstojece stanje in prikazati kateri strojni elementi se rusijo.

4.1 Fekalna kanalizacija

Pri izdelavi fekalne kanalizacije, tako horizontalne kot vertikalne, je potrebno strmeti k
dejstvu:

e da se vertikale namensko zdruZujejo,

e da so vertikale dostopne z vgrajenimi €istilnimi kost,

e da so horizontalne povezave ¢im krajse,

e da se kanalizacija ne vodi skozi ali v prostorih v katerih se nahajajo aparature,

laboratorije, sistemske prostore, arhive, NN prostor, RTG prostor, itd.,
¢ da so spodnji deli kanalizacije narejeni v tlacni izvedbi.

Fekalna kanalizacija se na mestih kjer se izvajajo posegi predvidi na novo. Staro neuporabno
kanalizacijo je potrebno odstraniti, priklope ustrezno zatesniti, da ne bo prihajalo do pojava
smradu.

Fekalno kanalizacijo, ki je dotrajana v vertikalah je potrebno zamenjati tako, da se v zgornja
nadstropja zamenja do viSine 1m od tal, v spodnja nadstropja pa jo je potrebno zamenjati v
kompletu do izliva vertikale iz zgradbe.

4.2 Prezracevanje in hlajenje

V obmocju celovite prenove naj se prezraCevanje izvede na novo glede na arhitekturno
razporeditev prostorov in delovnih mest. Novi kanali naj se priklju¢ijo na obstojeci sistem
prezracevanja.

Ostali obstojeci prezraCevalni kanali se ocistijo in dezinficirajo od klimata do vpihovalnega
elementa. Prav tako se cela trasa prezracevalnih kanalov pregleda na tesnost, vse ugotovljene
anomalije je potrebno popraviti.

V prostoru za pripravo terapij se predvidi digestorij. Digestorij potrebuje ustrezen zajem in
odvod zraka, skladno z navodili proizvajalca. Prav tako je potrebno v prostoru v katerem se
nahaja digestorij uskladiti delovanje centralnega prezraCevanja z lokalnim odsesavanjem iz
digestorija.

Za prostore izolacijske sobe je potrebno predvideti novi sistem prezracevanja, ki bo omogocal
nastavitev podtlaka in nastavitev nadtlaka loCeno v prostorih. V prostorih je potrebno
omogociti nastavitev Zelenega podtlaka ali nadtlaka, z ustreznimi merilnimi instrumenti ki
prikazujejo doseZeno vrednost podtlaka oz. nadtlaka.
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Za novo prezracevano enoto za ustvarjanje podtlaka in nadtlaka v sobi za izolacije je potrebno
predvideti navezavo na obstoje¢i CNS UKC Maribor. Daljinsko je potrebno spremljati
delovanje naprave, moznost nastavitve podtlaka in nadtlaka v prostorih, ter prikaz izmerjene
vrednosti podtlaka in nadtlaka v prostorih.

Za izvedene posege na Oddelku je potrebno preveri obstojeci izraCun in obstojece stanje
nastavitve klimatskega sistema celotnega 1.nadstropja. Po konc¢anih delih je potrebno izvesti
kompletno novo uravnoveSanje sistema, z meritvami. V vseh prostorih razen pomoZznih in
sanitarijah se naj predvidi klimatizacija prostorov, tako da bo temperatura konstanta tudi ob
najvecjih zunanjih temperaturah v poletnem ¢asu (temperatura v prostoru med 20 in 24 °C).
Vsi vpihovalni elementi v prostorih, ki pripadajo intenzivni/polintenzivni negi in terapiji
otrok v 1. nadstropju (hodnik, bolniSke sobe, sestrska baza) morajo imeti vgrajeno absolutno
filtracijo zraka.

Morebitno dodatno potrebno hlajenje v prostorih intenzivne nege/polintenzivne nege se ne
sme izvesti z dodatnimi lokalnimi stropnimi ali stenskimi split sistemi, ampak se mora piskati
reSitev za dodaten dovod hladnega zraka preko absolutnih filtrov.

Posebno pozornost je potrebno posvetiti hlajenju prostorov, kjer bodo vgrajene aparature, ki
oddajajo toploto. Na takih mestih je potrebno predvideti dodatni odvod toplote in po potrebi
zagotoviti dodatne hladilne naprave, da se bodo zagotovili ustrezni temperaturni pogoji.

V kolikor bodo v stopniscih, hodnikih ali pomoZnih prostorih nameS¢eni aparati, ki oddajajo
toploto, je potrebno zraven prezraCevanja poskrbeti tudi za hlajenje teh prostorov.

V prostorih kjer se predvidi medicinski plin oksidul, je predvideti in izvesti ustrezno
odsesavanje.

Povsod kjer se bo zamenjeval obstoje€i lamelni strop z novim se morajo zamenjati tudi
vpihovalni elementi sistema prezracevanja.

4.4 Hidrantno omrezje
Notranje hidrantno omreZje na objektu je obstojeCe in na njem se ne predvidevajo posegi.

4.5 Ogrevanje

Predvidijo se posegi na sistemu ogrevanja glede na potrebe po novih prostorov in predelavi
obstojecih prostorov.

4.6 Toplavoda

Stare cevi ki se ne potrebujejo naj se odstranijo. Instalacija mora biti izvedena brez slepih
krakov, prav tako morajo biti upoStevani vsi dejavniki, da ne pride do pojava okuzb. Pri
pripravi sanitarne tople vode je treba upoStevati tudi dejstva, ki jih narekuje zakonodaja na
odvzemnih mestih. Zagotoviti je kroZzni vod napajanja porabnikov. Tako mora biti sistem
razvoda tople vode dimenzioniran in razvejan po objektu tako, da topla voda pritece na vsako
armaturo (pipo) v objektu, tudi zadnjo armaturo (pipo) v objektu, v roku 1 minute s
temperaturo ve¢ kot 50°C. Obcasno je potrebno omogociti dvig temperature na 75°C —
termi¢na dezinfekcija.

Cevi naj bodo ustrezno izolirana, vodi naj se raCuna o odmiku od cevi hladne vode, tako da
nebi prislo do povecanja temperature v ceveh hladne vode.

4.7 Hladna voda

Stare cevi ki se ne potrebujejo naj se odstranijo. Instalacija mora biti izvedena brez slepih
krakov, prav tako morajo biti upoStevani vsi dejavniki, da ne pride do pojava okuzb.
Zagotoviti je krozni vod napajanja porabnikov.
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Razvod hladne vode na objektu se naj predvidi z dovolj velikimi odmiki od ostalih instalacij,
ki sevajo toploto. Instalacija hladne vode naj bo ustrezno izolirana. V projektih je potrebno
predvideti ukrepe, ki bodo preprecevali prenos toplote iz drugih virov na hladno vodo in s tem
posledi¢no dvig temperature hladne vode in pojav legionele.

4.8 Demineralizirana (demi) voda
Se ne predvidi na Oddelku.

4.9 Mehka voda

Na objekti ni priprave mehke vode.

4.10 Para

Na objektu se nahaja razvod pare samo za potrebe absorpcijskega hladilnega agregata.

4.11 Sanitarna oprema

Sanitarna oprema se naj predvidi srednjega cenovnega razreda. Izbrana mora biti tako, da
odgovarja potroSnim materialom, ki jih v bolnisnici Ze uporabljamo. WC Skoljke naj bodo
konzolne, opremljene s podometnim izplakovalnikom. Pomivalna korita in umivalniki se
opremijo z enoro¢no armaturo in morajo biti primeri za bolni$ni¢no uporabo..

Vsi sanitarni prostori morajo biti opremljeni z naslednjo opremo:
stenski podajalnik papirnatih brisac,

stenski milnik,

ogledalo,

etazer,

kosi za odpadke 15 litrov,

stenska S¢etka za WC Skoljko,

stenski podajalnik WC papirja v JUMBO rolah,
stenski nosilec za higienske vlozke,

kos za higienske vlozke 5 litrov,

stenski podajalnik zas¢itnih prevlek za WC Skoljko,
stenske kljukice za oblacila,

stensko oprijemalo za invalide,

osvezilec zraka.

V kopalnicah in tu$ kabinah mora zraven kopalne kadi ali tus kadi in Ze navedene opreme biti
vgrajena Se naslednja sanitarna oprema:

e akrilna za$¢itna stena,

¢ kotna policka,

e stensko oprijemalo za invalide,

e stolcek za invalide.

4.12 Zracna cevna posta

Zracna cevna posta omogoca sodoben, hiter in varen transport manjSih in srednje velikih
predmetov do naslovnika. Elementi zra¢ne cevne poste naj bodo, v kolikor je moZno, vgrajeni
pretezno v med zracni prostor v stropih, kjer to ni mozno pa nadometno.
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Natan¢ne lokacije sprejemno oddajnih postaj mora dolocCiti projektant glede na izdelan
projekt medicinske in nemedicinske opreme, skupaj s pooblaS¢enimi osebami narocnika iz
izvajalcem cevne poste, prilagoditi pa se mora logistiki delovanja Oddelka.

Jedro oziroma glavna postaja zra¢ne cevne poste bo v kleti 2, MFT II objekta, zgradba S§t. 1.
Tako je za potrebe Oddelka predvideti izdelavo cevne poste samo s cevmi v dvojnem stropu
Oddelka. Cevi se speljejo ven na hodnik pred dvigali in se pustijo v dvojnem stropu, v
notranjosti oddelka pa se predvidijo v sestrski bazi. Naro¢nik se bo kasneje ob izgradnji cevne
poste v zgradbi, priklopil na izdelano cevno povezavo.

V UKC Maribor je Ze vgrajena cevna posta dobavitelja Proton-lok,d.o.0., Gmajna 44k, 2380
Slovenj Gradec.

Sistem cevne poste naj deluje po sistemu »vsaka postaja z vsako, ter Steviléno in Casovno ne
sme biti omejen, razen z doloCitvijo »prioritet« v sistemu poSiljanj. Pogonski agregat je
predviden v MFT II objektu v kleti 2, zgradba S$t. 1 in mora zadostovati konfiguraciji postaj in
njihovi medsebojni povezavi s transportnimi cevmi.

Obstojeci sistem cevne poste je vgrajen tako, da z vgradnjo testiranih proti pozarnih loput, ki
loc¢ujejo posamezne poZarne sektorje vertikalno in horizontalno, onemogoca morebitni prenos
pozara preko instalacije cevne poste.

Nova cevna poSta na Oddelku mora biti logicna nadgradnja obstojeCega opisanega sistema
cevne poste v UKC Maribor.

4.13 Medicinski plini

V vseh novih bolniskih sobah se predvidijo nove instalacije in novi priklopi za medicinske
pline na vsaki postelji loceno. Predvidijo se novi bolniski kanali z vsemi novimi potrebnimi
priklopi za medicinske pline, prenapetostno zasc¢ito, IT vti¢nicami, sponkami za ozemljitve,
svetilkami, in vgrajenimi dvo nivojskimi stenskimi Sinami pod bolniSkimi kanali . Medicinski
plini se prikljucijo na obstojeCo instalacijo v zgradbi. Kontrolne omarice se nahajajo na
hodniku pri dvigalih in v njih se nahajajo (O;), zrak, vakuum.

Celotna napeljava medicinskih plinov se naj izdela s specialnimi bakrenimi cevmi. Posebno
pozornost je potrebno posvetiti spajanju cevi. Za pravilnost delovanja sistema je predvideti
merilne naprave v vsaki etazi. V kontrolno zapornih omaricah mora biti dana moZnost
kontrole pritiskov plinov v etazah in hitro zapiranje doloCenega plina na dolo€enem mestu
tako, da je nemotena oskrba s plini v vseh ostalih prostorih v vseh etazah. Nadzorna plosca
daljinske signalizacije se naj vgradi v delovni pult deZurne sestre in javlja spremembe v
plinski instalaciji z zvo¢nimi in svetlobnimi signali.

V vseh bolniSkih sobah, intenzivnih/polintenzivnih negah, ambulantah, dnevni hospital in
diagnostikah se predvidijo prikljucki za kisik (O,), zrak, vakuum. V ¢akalnicah in hodniku se
predvidijo prikljucki za kisik (O»).

V prostorih, kjer je predviden prikljucek oksidula, je predvideti in izvesti ustrezno
odsesavanje.

Po zakljucenih delih se mora izvesti preveritev pravilnosti vezave medicinskih plinov, ter
izdati pisno potrdilo.
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5. ELEKTRICNE INSTALACIJE

Pred pricetkom izvajanja projekta elektro instalacij mora biti narejen projekt medicinske in
nemedicinske opreme. Sele, ko je izveden ta projekt, se pristopi k izdelavi elektro instalacij.
Generalno je predvideti horizontalne razvode elektro instalacij po hodnikih in prostorih, kjer
ne motijo delovnega procesa, vertikalne razvode pa v jaskih. Pri izvajanju projekta elektro
instalacij je potrebno poskrbeti, da skozi prostore, kjer je arhiv, intenzivna-polintenzivna
nega, dnevni hospital, ambulante, laboratoriji, RTG prostor, digestorij, ne vodijo nobene
elektro instalacije, razen tistih, ki so del tega prostora.

Pri projektiranju in pri izvedbi je spoStovati zakonodajo na podrocju u€inkovite rabe energije
v stavbah.

Pri izdelavi projektne dokumentacije bo potrebno sodelovati z razlinimi pooblas¢enimi
osebami naro¢nika za posamezna podrocja.

5.0 Rusitvena dela

V projektu in popisih zajeti ruSitvena dela, z odvozom materiala na pooblas¢ene deponije. V
tloris narisati obstojece stanje in prikazati kateri elektro elementi se rusijo (el. dovodi, el.
razdelilci, parapetni kanali, razsvetljava, Sibki tok, itd).

5.1 Razsvetljava

Za vse prostore se naj nivo osvetlitve dolo¢i skladno z veljavnimi tehni¢nimi predpisi in s
publikacijo" PRIPOROCILA SDR - Notranja razsvetljava PR4/1 in VzdrZevanje sistemov
notranje razsvetljave PR4/2; Slovensko drustvo za razsvetljavo SDR; 1998". Uporabijo se naj
novejSe tehnologije razsvetljave in sijalk ob upostevanju regulative EU in zakonodaje. Prav
tako je potrebno navedeno zakonodajo upostevati pri izbiri svetilk.

Predvideni nivoji razsvetljave:

nivoji razsvetljave se dolocijo s projektom vendar naj ne bodo manjsi od sledecih, ki so
doloceni za bolnisni¢ne prostore:

e 120Ix hodniki, ¢akalnice, sanitarije, skladis$ca,

e 2501x strojnice, podpostaje,

e 350-500 Ix ambulante, ordinacije, administracija, bolniSke sobe

e 500-1000 Ix intenzivna—polintenzivna nega, dnevni hospitali, prostori
z aparaturami, anestezija,

e 1000 in vec Ix prostori kjer se posega v ¢lovesko telo.

Pri izbiri sploSne razsvetljave je potrebno smiselno upostevati naslednje zahteve:

— sploSna razsvetljava se predvidi z LED razsvetljavo in ostalimi var¢nimi viri. Svetilke
in sijalke se naj predvidijo z novo tehnologijo, ki se uvaja na podroc¢ju razsvetljave.
Izbirajo se naj sijalke, ki imajo manjSo porabo, malo instalirano mo¢, cos fi nad 0,95,
dolgo Zivljenjsko dobo-vsaj 50.000 ur, malo toplotno emisijo, svetlobni spekter med
3000 in 8000 K.

— 'V ve¢jih prostorih se predvidi priziganje razsvetljave na tablojih, v manjsih prostorih
lokalno.

— V sanitarijah, kopalnicah in doloCenih pomoznih prostorih je predvideti senzorje za
vklop razsvetljave in morebitne lokalne ventilacije.

— Nad zahtevnimi delovnimi mesti, kjer je zelo pomemben prilagodljiv nivo
osvetljenosti zaradi delovnega procesa ali odCitavanja izvidov iz aparatov se naj
predvidijo svetila z regulacijo svetlobe - dimanje.
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— Svetila v zahtevnih, vlaznih in prostorih kjer se uporabljajo kemikalije ali drugega
izparljiva sredstva naj bodo v ustrezni zasSciti.

— Povsod kjer se bo zamenjeval obstojeci lamelni strop z novim se mora zamenjati tudi
razsvetljava.

— V bolniskih sobah naj se predvidi razsvetljava skladno z zakonodajo. SploSna
razsvetljava mora zagotavljati izvedbo vseh posegov na bolniku. V bolniskih kanalih
naj se predvidi razsvetljava z moZnostjo svetilnosti v strop in na bolnisko posteljo.
Vklop naj se predvidi na bolniskem kanalu.

— Na Oddelku naj se predvidijo svetilke z vgrajenimi sijalkami, ki jih je mozno kupiti v
Sloveniji, v sploSni prodaji, v prodajalnah s svetlobnimi telesi.

5.2 Varnostna razsvetljava

Varnostna razsvetljava na obmocju izvajanja del naj se izvede nova. Izvede se skladno z
izdelanim projektom arhitekture, namembnostjo prostorov, konfiguracijo objekta in izdelano
Studijo pozarne varnosti. Sluzi za razsvetljavo evakuacijskih poti.

5.3 Pomozna razsvetljava

Predvidi se samo na mestih, kjer to zahteva stroka in to kot del splo$ne razsvetljave (20-30%).
Ob izpadu mreZne napetosti se naj avtomatsko preklopi na rezervni vir elektricne energije-
agregat.

5.4 Zasilna razsvetljava
Zasilna razsvetljava naj bo predvidena s svetili tipa LED.

5.5 Instalacija mog¢i
Instalacija moci se predvidi za:

® mreZno napajanje,

® agregatno napajanje

® neprekinjeno napajanje (UPS).

Na delovnih mestih se predvidijo parapetni kanali ustrezne velikosti z vgrajeno naslednjo
moc¢nostno opremo:

vti¢nica 230V, 50Hz, 16A, MREZA, bele barve kos 4
vti¢nica 230V, 50Hz, 16 A, AGREGAT, rdece barve kos 2
vti¢nica 230V, 50Hz, 16A, UPS, zelene barve kos 4

Ista koli¢ina prikljuckov IT sistema se predvidi na bolniskih kanalih za vsako posteljo.

V sobah z intenzivno nego in v prostorih kjer se posega v ¢lovesko telo je potrebo predvideti
izvedbo instalacije z IT sistemom. IT sistem naj se dimenzionira na kon¢no stanje, k temu pa
naj se doda rezerva za morebitne Siritve IT instalacije.

Posegi na obstojeCem IT sistemu se ne predvidevajo. Nove bolniske sobe naj se priklopijo na
obstojeci IT sistem v kolikor to ta dopusca. V kolikor obstojeci IT sistem ne dopu$€a novih
dodatnih bremen, naj se predvidi novi IT sistem, ki pa mora izpolnjevati nove zahteve s tega
podro¢ja ( nacin napajanje, ozemljitve, nove kabelske povezave med IT sistemom in
obstojeCimi vti¢nicami v bolniskem kanalu, itd).

Instalacije razvoda naj se po vertikali izvedejo v jaSkih in IC. Horizontalni razvod na Oddelku
naj se izvede po hodniku na kabelskih policah.

Instalacije naj se izvedejo podometno v IC. Do delovnih mest naj se instalacije izvedejo
nadometno v parapetnih kovinskih kanalih s kovinskimi pokrovi.
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V spuscenih stropovih naj se instalacije izvedejo na kabelskih policah in plasti¢nih stropnih
nosilcih.

V dviZznem jaSki naj se dovodni kabli ustrezno pritrdijo, na lokacijah pritrditve morajo biti
izvedene revizijske odprtine.

Prikljucki na delovnih mizah naj se izvedejo v parapetnih kanalih.

V sestrskih bazah se pod delovno povrsino predvidijo parapetni kanali s priklopi.

V bolniskih sobah naj se instalacija izvede v medicinski bolni$ni¢nih kanalih, kjer se umestijo
vticnice jakega toka, Sibkega toka, razsvetljava in medicinski plini, ozemljitve.

Po potrebi naj se zamenjajo vsi dovodni kabli do bolniskih kanalov, kakor tudi ozemljitve,
vezano na IT sistem.

5.6 Prikljucki in nacin zaklju¢evanja instalacij

Potrebno je predvideti enofazne in trifazne vticnice. Barva vticnic bela (mreza), rdeca
(agregat), zelene (UPS), IT sistem bele vti¢nice z ustreznimi oznakami. Vti¢nice se namestijo
v parapetne kanale in bolniSke kanale. V parapetnih in bolniskih kanalih se namestijo
prikljucki, ki so potrebni na delovnih mestih.

V bolniskih kanalih v bolniskih sobah in ambulantah se predvidi:
e [T vti¢nice ( intenzivna/polintenzivna nega, prostori kjer se posega v clovesko telo),
® Ena locena vticnica za priklop RTG prenosnega aparata v sobah intenzivne nege ki ne
sme biti priklopljen preko IT sistema. Ta vti¢nica je lahko ena skupna za dve postelje.
Vti¢nice mreZne + agregatne + UPS (ambulante),
Podatkovni prikljucki,
Podatkovni prikljucki oprema monitorji,
telefonski prikljucki,
medicinski plini,
ozemljitvene sponke,
prenapetostna zascita,
Sina dvonadstropna pod kanalom -ozemljitev

V parapetnih kanalih na delovnih pultih, administraciji in delovnih mestih se predvidi:
e mrezne vti¢nice,

mrezne + agregatne vti¢nice +UPS (po potrebi opreme),

podatkovni prikljucki (po potrebi opreme),

telefonski prikljucki (po potrebi opreme),

prenapetostna zascita.

Vsi elementi v parapetnih in bolniskih kanalih morajo biti ustrezno oznaceni.
Ostali tehnoloSki uporabniki se prikljucijo preko stalnih vticnic ter fiksnih prikljucnic.

5.7 Elektricni razdelilci

Obstojeci elektricni razdelilci na Oddelku se nahajajo na hodnikih. NameSceni so v kovinskih
omaricah, ki so zaprte z lesenimi vrati.

Nove instalacije se prikljucijo na obstojece el. razdelilce. V ta namen je potrebno v obstojece
el. razdelilce dograditi ustrezno opremo in v njih zamenjati vso neustrezno in dotrajano
elektro opremo.

V kolikor obstojeCih el. razdelilcev ni mozno nadgraditi, naj se predvidi zamenjava
obstojecih el. razdelilcev z novimi. Pri dograditivi oz. zamenjavi IT sistema je potrebno
voditi ra¢una o razpoloZljivem prostoru za namestitev nove opreme.
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V kolikor se predvidijo novi elektricni razdelilci je potrebno predvideti prosto stojece elektro
omare sestavljene iz mreZznega, agregatnega in UPS dela. Elektri¢ni razdelilci morajo biti
opremljeni s kljuavnicami (en klju¢ tipski za celoten UKC) in oznakami ter narejeni v skladu
z veljavnimi tehni¢nimi predpisi in standardi. Vsi elektri¢ni razdelilci naj bodo opremljeni s
svetilkami vezanimi na agregatni del. Elektricni razdelilci morajo biti prostorsko
dimenzionirani na kon¢no stanje, k temu pa se naj doda Se prostorska rezerva za kasnejSo
Siritev opreme in vzdrZzevanje. Preseki dovodnih kablov do elektricnih razdelilcev se naj
predvidijo z rezervo v preseku kabla glede na izraCunano moc.

Elektri¢ni razdelilci naj imajo na vratih signalne lucke in vgrajene vecfunkcijske instrumente
za prikazovanje napetostnega stanja in obremenitve el. razdelilcev.

5.8 Telefonija

V UKC Maribor je Ze izgrajen sistem telefonije, ki zajema lokalne telefonske centrale po
posameznih objektih ter njihove navezave na glavno telefonsko centralo.

Na lokacijah kjer se predvidevajo nova delovna mesta je potrebno predvideti dodatne kable
speljane iz lokacije v 1. nadstropju do sistemskega prostora v pritli¢ju. Predvideti telefonske
prikljucke z izvedbo univerzalnega oZi¢enja, SFTP kablov, iste kategorije kot so podatkovni
kabli, do komunikacijske omare-horizontalno oZi¢enje in jih zakljuciti na svojih telefonskih
patch panelih. V sistemskem prostoru predvideti vgradnjo dodatne opreme za zaklju€evanje in
peciranje kablov.

Predvideti je potrebno kompletno novo Stevilo telefonskih fiksnih aparatov tipa Alcatel, glede
na novo Stevilo delovnih mest.

Na vsako delovno mesto in bolniSki kanal se predvidi vgradnje ene dvojne telefonske vti¢nice
SFTP (2 x SFTP prikljucka).

5.9 Brezzic¢ni klic oseb - DECT

V kompleksu UKC Maribor je uveljavljen sistem brezZi¢nega klica oseb s pomocjo naprave
DECT, ki deluje preko telefonskega omrezja.

Na Oddelku se ne predvidevajo posegi na DECT omreZju. Predvideti demontaZo in ponovno
montazo DECT baznih postaj samo v primeru zamenjave stropov.

5.10 Racunalniska mreza

Na lokacijah se predvidi nova podatkovna instalacija. Vsa nova delovna mesta in bolniske
kanale je potrebno opremiti s podatkovnimi prikljucki, ki so povezani v mrezo UKC Maribor.
Vsa novo izvedena instalacija naj poteka v parapetnih kanalih nadometno in izolirnih
plasticnih ceveh podometno. Vsi podatkovni kabli se morajo speljati od lokacije v 1.
nadstropju do pritli¢ja zraven osebnega dvigala, kjer se nahaja komunikacijska omara za celo
zgradbo.

Trase poteka instalacij se naj prilagodijo arhitekturi objekta, morajo pa biti enostavno
dostopne in na mestih, kjer ne motijo delovnega procesa. Horizontalno oZi¢enje se naj izvede
dvizni vodi se naj predvidijo z optiko in kot rezerva tudi s SFTP kabli.

Vsa horizontalna instalacija naj se zakljuci v sistemski komunikacijski omari.

V obstojeco komunikacijsko omaro je potrebno po potrebi dograditi Se pasivno in aktivno
opremo.

Na delovnih mestih in na bolniskih kanalih se predvideti vgradnja dveh dvojnih SFTP vti¢nic
(4 x SFTP prikljuckov) za potrebe prenosa podatkov. Prikljucki naj bodo vgrajeni v dozi za 2
SFTP prikljucka. Ti prikljucki so vezani v komunikacijsko omaro v pritli¢ju objekta.
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Ena dvojna vticnica naj se predvidi na bolniskih kanalih na vsako posteljo za potrebe
priklopov monitorjev. Prav tako je potrebno na novo oziciti vse nove postelje z monitorji ( pet
postelj), kakor tudi vse obstojeCe postelje, ki Se nimajo izvedenega monitoringa pacientov.
Prestaviti je potrebno obstojeco centralo in monitoring za spremljanje obstojecih postelj na
novo lokacijo - sestrska baza, vklju¢no s prikazovalnikom. Kabli za priklop monitorjev iz
posameznih bolniSkih kanalov postelj se ne zakljucujejo v komunikacijski omari zgradbe v
pritli¢ju, ampak jih je potrebno zakljuciti v lo¢eni komunikacijsko omari v sestrski bazi
Oddelka. To komunikacijsko omaro monitorjev Oddelka je pa potrebno povezati z glavno
komunikacijsko omaro zgradbe v pritli¢ju objekta z tremi kabli.

Pri vseh kablih SFTP je potrebno paziti na radije upogibanja kablov SFTP in temu primerno
izbrati globino parapetnih kanalov.

RacunalniSka mreZa mora izpolnjevati zahteve za PACS, RIS, HIS (software, arhiv slik,
radioloski sistem, bolniSni¢ni sistem).

Za dolocitev vseh relevantnih pogojev racunalniSke mreZze, kakor tudi izbire opreme, je
potrebno sodelovati s strokovnimi delavei UKC Maribor, ki so odgovorni za podrocje
racunalniSkega oZiCenja in mrez.

V kolikor prostor na objektu dopus€a naj se predvidi zakljuCevanje naslednjih instalacij v
sistemskem prostoru:
® racunalniSko oZic¢enje s komunikacijsko omaro,
telefonski razdelilec,
pristopna kontrola,
javljanje poZzara,
CNS,
® Monitorji.
Od tu pa se predvidijo lo¢ene povezave nadaljnje povezave na posamezne sklope instalacij.
Sistemski prostor mora biti ustrezno prezracevan in hlajen.

K KN X X

5.11 Prenos podatkov, digitalizacija

Pri izvedbi podatkovne mreZe je potrebno, posebno pozornost posvetiti tudi povezavi z mrezo
za digitalizacijo in informatizacijo. Za dolocitev vseh relevantnih pogojev raCunalniske mreze
je potrebno sodelovati s strokovnimi delavci UKC Maribor, ki so odgovorni za podrocje
racunalniSkega oZiCenja in mrez.

5.12 Aktivna oprema

Za potrebe delovanja sistema prenosov podatkov se predvidi dodatno potrebna aktivna
oprema. Aktivna oprema za potrebe delovanja prenosa podatkov naj bo nameSCena v
komunikacijski omari (RACK omara). Komunikacijske omare morajo izpolnjevati naslednje
zahteve in sicer, da so ustreznih dimenzij, ustrezno prezracevane, hlajene, dostopne s sprednje
in zadnje strani, ustrezno zavarovane, opremljene s klju¢avnicami in lokacijsko namescene v
prostorih, kjer ne ovirajo delovnega procesa in kjer ni vode, pare in vlage.

Za potrebe delovanja objekta je potrebno v Centru za informatiko (RacunalniSkem centru)
preveriti ali je potrebno predvideti ustrezno dopolnitev opreme za potrebe prikljucitve
objekta/Oddelka v bolniSni¢ni sistem. Za dolocitev vseh relevantnih pogojev raCunalniske
mreze je potrebno sodelovati s strokovnimi delavci UKC Maribor, ki odgovarjajo za to
podrocje.
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5.13 Opremljenost prostorov z ra¢unalnisko in drugo opremo

Vsako novo delovno mesto se predvidi z naslednjo konfiguracijo raCunalniSke opreme:
e PC racunalnik,

tipkovnica,

daljinska miska,

monitor 24”

tiskalnik laserski (kjer je ve¢ delovnih mest predvideti centralni tiskalnik),

povezovalne vrvice,

ustrezno Stevilo prenosnih racunalnikov za strokovne delavce,

diktafoni in profesionalni sistemi za narekovanje,

Citalec kartic.

Za dolocitev vseh relevantnih pogojev racCunalniSke opreme je potrebno sodelovati s
strokovnimi delavci UKC Maribor, ki odgovarjajo za to podrocje. Glede na navedeno
racunalniSko opremo je potrebno prilagoditi razporeditev in velikost delovnih mest. V okviru
tega projekta se ne predvidi dobava in montazZa raCunalniSke opreme, saj bo potrebno
racunalniS$ko opremo naro¢nik nabavil sam.

5.14 Kontrola pristopa, videodomofonija, videonadzor

Kontrola pristopa in videodomofon se izvede na vseh zunanjih dostopih Oddelka. S tem se
prepreci nekontrolirano gibanje oseb po objektu. Za kartice naj se uporabijo identifikacijske
kartice ki jih imajo vsi zaposleni v UKC Maribor in preko njih potekajo tudi ostale aktivnosti
v UKC Maribor (registracija del. ¢asa, registracija prehrana, itd.).

Kontrola pristopa se izvede tudi na vseh vratih ambulant, pisarn, delovnih sobah zdravnikov,
pomoznih prostorih in na vseh drsnih vratih v 1. nadstropju Oddelka.

Kontrolne komande videodomofona naj se speljejo v sestrsko bazo.

5.15 Elektricne ure

Na Oddelku so po hodnikih namescene obstojecCe elektricne ure. Lokacije obstojeCih ur se
ohranijo. Morebitno potrebne nove ure naj se predvidijo samo v primeru e to zahteva nova
razporeditev prostorov. Nove ure naj se izberejo tako, da bodo delovale na obstojeCem
sistemu mati¢ne ure za celotno zgradbo.

Za enoten prikaz Casa se naj vezejo na krmiljenje s kvar¢no mati¢no uro, z minutno in
sekundno izhodno linijo. Mati¢na ura naj ima radijsko vodeno krmiljenje. V primeru izpada
napetosti naj bo predvideno baterijsko napajanje. Predvidijo se elektricne stenske ure s
kazalci. Vse elektri€ne ure morajo imeti tihi pogon.

5.16 Sistem kabelske televizije

Dovod za sistem kabelske televizije do objekta je obstojec. Na novo se izvede oZiCenje na
Oddelku, kjer se predvidijo nove bolniSke sobe. Lokacije TV prikljuckov se prilagodi
arhitekturi in logistiki delovanja Oddelka, ter se dolo¢ijo v fazi izvedbe projektne
dokumentacije.

Predvidi se moznost distribuiranja lastnih programov na TV sprejemnikih, zato je zraven
mest, kjer bodo vgrajene TV vticnice potrebno namestiti tudi TV sprejemnike, kjer se bo
preko lokalnih spominskih enot predvajala vsebina z informacijami za bolnike. Taksni TV
sprejemniki naj se predvidijo na hodnikih in cakalnica.
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5.17 Javljanje pozara
V vseh prostorih 1. nadstropja mora biti izvedeno popolno varovanje. Javljalniki poZara naj
bodo namesceni v vseh prostorih. Vse naprave se povezejo z mikroprocesorsko javljalno
centralo, ki sluzi za obdelavo podatkov iz javljalnikov in krmiljenje izhodnih modulov.
Predvidi se naslednje krmiljenje:
¢ vklop poZzarnih siren po sektorjih,
izklop prezracevalnih naprav (klimatov),
zapiranje pozarnih loput v prezrac¢evalnih kanalih,
odpiranje kupol za odvod dima in toplote,
vklop prisilnega prezra¢evanja evakuacijskih stopniS¢ (nadtlak),
spust dvigala,
odpiranje oken,
deblokado terminalov kontrole pristopa,
deblokado vrat na vhodih,
deblokado vrat, ki loCujejo poZarne sektorje,
proZenje alarmiranja preko razglasne naprave,
sproZzitev prenosa signalov na oddaljen varnostno nadzorni center (gasilci).

V UKC Maribor je za potrebe delovanja sistema javljanja pozara ze izgrajen centralni
nadzorni sistem, ki zajema lokalne poZarne centrale po posameznih objektih ter njihove
navezave in prenos na skupno mesto. V sklopu te investicije naj se predvidi navezava novih in
ustreznih obstojecih javljalcev poZara na obstojeco pozarno centralo zgradbe, v kolikor bo to
dopuscal obstojeci sistem.

V nasprotnem primeru naj se predvidi nova poZarna centrala za celotno zgradbo Klinike za
pediatrijo vhod 5A. Nova lokalna poZarna centrala, mora biti logi¢na nadgradnja obstojeCega
sistema (Notifier). To centralo je potrebno povezati s centralnim nadzornim sistemom za
pozarno javljanje. V ta namen je potrebno v obstojeCem glavnem vozliS¢u poZarnih central
predvideti ustrezne razSiritve opreme.

V prostorih 1. nadstropja se nahajajo Se ionizacijski javljalci pozara. Te je potrebno zamenjati
z novimi. Na novo naj se izvede tudi oZiCenje. lonizacijske javljalce poZara je potrebno
popisati in prepeljati na pooblas¢eno deponijo s strani strokovno usposobljene osebe in
organizacije, za kar je potrebno dostaviti investitorju ustrezna potrdila.

5.18 Ozemljitve

Ozemljitve na objektu se naj predvidijo v skladu z veljavnimi tehni¢nimi predpisi in
standardi. Posebno pozornost je nameniti izvedbi ozemljitev v zahtevnih tehnoloSkih
prostorih aparatur in njihovih komandnih prostorih (intenzivna nega, polintenzivna nega,
dnevni hospital, ambulante, podboji vrat, bolniSki kanali, elektroprevodni tlaki, kovinsko
pohistvo, itd).

5.19 Strelovod

Strelovodna instalacija je obstojec¢a. V kolikor se bodo izvedli bilo kakr$ni posegi na strehi
nad pritlicjem, balkonu 1. nadstropja ali na fasadi objekta je za potrebe bilo kakr$nih
dograditve potrebno obstojeCo strelovodno instalacijo dopolniti. Ustreznost instalacije cele
zgradbe je potrebno potrditi z meritvami.

5.20 Registracija delovnega ¢asa
Se ne predvidevajo posegi v registracijo delovnega Casa.
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5.21 Ozvocenje

Na Oddelku se nahajajo v stropu vgrajene zvo¢ne omarice, ki ne delujejo. Te zvocnike je
potrebno odstraniti.
Za posredovanje objav, nujnih obvestil, alarmiranje, iskanje oseb in za predvajanje glasbe za
umiritev otrok v okviru terapije naj se predvidi novi lokalni sistem ozvocenja z zvoc¢niki v
vseh bolniskih sobah, hodnikih, sestrskih bazah in prostorih za pocitek. Ojacevalna naprava
naj se predvidi v sestrski bazi.
Za potrebe sistema ozvocenja na Oddelku naj se predvidi novi sistem sestavljen iz:

® QOjacevalne naprave

® Zvocnih omaric-zvocnikov

® Regulatorjev zvoka
Sistem naj bo prilagojen uporabi na Oddelku. V vsakem prostoru mora biti regulator jakosti
zvoka. Vgrajeni sistem ozvoCenja Oddelka, mora omogocati povezavo z ojacevalnimi
napravami ostalih oddelkov v zgradbi.

5.22 Pozivni sistem za pacienta
Se ne predvidi.

5.23 Svetlobno klicna naprava

V vseh bolniskih sobah kjer se nahajajo postelje je potrebno predvideti svetlobno klicno
napravo. Predvidena naprava mora obsegati:

- posteljno avtomatiko za nujni klic zdravnika,

- aparat bolnika za klic sestre, nujni klic in priziganje luci,

- sluSalko za posluSanje glasbe,

- mikrozvo¢nik v sobah pacientov,

- potezne klicne tipke v kopalnicah,

- klicne tipke v sanitarijah,

- terminal sestre,

- kombinacije za funkcije: razreSitev klica, iskanje sestre ...,
- centralno enoto z napajanjem.

Svetlobna klicna naprava se iz vsake postelje in izpred vrat vsake bolniSke sobe poveZe na
sestrski pult.

V UKC Maribor imamo vgrajen klicni sistem Zettler, ki je povezan v bolniSni¢ni nadzorni
sistem. Tako je iz vsakega prostora v UKC Maribor speljan signal v glavni nadzorni center, ki
se nahaja v telefonski centrali. Nova vgrajena svetlobno klicna naprava mora biti logi¢na
nadgradnja obstojecega sistema Zettler v UKC Maribor.

5.24 Meritve

V projektu je potrebno predvideti izdelavo vseh potrebnih meritev po zakljuc¢ku izvajanja del.
Za potrebe opisa in aktiviranja delovnih mest je potrebno izvesti s strani pooblasc¢ene
organizacije skupne meritve mikroklime, ki zajemajo meritve temperature, pretoka zraka,
vlage in osvetlitve na vsakem delovnem mestu.
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6. OSKRBA IN VZDRZEVANJE

6.1 Oskrba s prehrano

Se ne predvideva posegov v obstojeco oskrbo s prehrano.

6.2 Odpadki

V UKC Maribor Ze poteka loceno zbiranje odpadkov, zato je Ze pri projektiranju medicinske
in nemedicinske opreme potrebno predvideti proces loCenega zbiranja odpadkov, ter na
osnovi postavitve prostorov na Oddelku izdelati projekt postavite in Stevila koSev za odpadke.
V ta namen je potrebno predvideti ustrezne koSe z ustreznim zapiranjem za:
¢ splosne komunalne odpadke,
papirnato in kartonsko embalazo,
plasticno embalazo,
steklovino,
odpadki iz zdravstva, ki se delijo na nenevarne in na nevarne odpadke,
radioaktivne odpadke ( na tem oddelku se ne predvidevajo),
kemikalije,
citostatike.

Prav tako je potrebno obdelati logistiko zbiranja in odvoza odpadkov na zbirni center
odpadkov v UKC Maribor. Pri tem je potrebno upoStevati veljavno zakonodajo in sprejete
pravilnike s tega podrocja, ki veljajo v Republiki Sloveniji in UKC Maribor.

Ne glede na navedeno, prihaja pri zbiranju odpadkov v bolni$nici do vsakoletnih sprememb in
dodatnih zakonskih zahtev, zato bo potrebno pred dokon¢anjem projekta to podrocje preveriti

in ga ustrezno dopolniti s pooblasc¢enimi osebami EOBO.

6.3 Oskrba s perilom

UKC Maribor se oskrbuje s perilom iz svoje pralnice perila. V ta namen je potrebno za oskrbo
s perilom predvideti na Oddelku prostore za deponije Cistega in umazanega perila. Ti prostori
oz. lokacije morajo biti locirani glede na logistiko dela. V projektu opreme naj se predvidijo
na celotnem 1. nadstropju mozZne lokacije za namestitev omar za depoje perila in
medicinskega materiala.

Posebno pozornost je potrebno nameniti perilu, ki bo izpostavljeno okuzbam ali sevanju,
njihovem zbiranju in transportu.

Na Oddelku se morajo predvideti ustrezni koSi/vrece za zbiranje umazanega perila.

Za transporte svezega in umazanega perila je potrebno predvideti ustrezne vozicke.

Tocna specifikacija opreme se doloCi v fazi izvedbe projektne dokumentacije, skupaj z
odgovornimi osebami naro¢nika.
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7. PROJEKT OPREME

Pri snovanju projekta opreme je potrebno imeti v vidu, da gre za obstojeci oddelek, ki se
razSiri za pet postelj. Zato je potrebno v projektu upoStevati ( tako v grafiki kot popisih po
prostorih) tudi obstojeco opremo.

7.1 Projekt medicinske in nemedicinske opreme

Medicinsko in nemedicinsko opremo je potrebno prilagoditi namembnosti prostora. Pred
pricetkom projektiranja instalacij mora biti izdelan projekt medicinske in nemedicinske
opreme, ki narekuje potrebne instalacijske prikljucke, gabarite prostorov in nivo obdelave
prostora. Oprema se deli na:

e gsploSno pohiStveno opremo,

¢ splosno medicinsko opremo,

e gspecialno medicinsko opremo,

Projekt opreme mora zajemati grafi¢ni del in detajlni popis opreme, ki ne sme prejudicirati
nobenega dobavitelja. Popisi morajo biti pripravljeni v tabelaricni obliki Excel. Popisi vse
opreme (medicinske in nemedicinske) morajo biti pripravljeni v obliki:

® popisi po posameznih sklopih-kumulativa ,

® popisi po posameznih prostorih.

Graficni del mora zajemati dispozicijo opreme po etaZzah in posameznih prostorih.

Kompletni spisek potrebne opreme v prostorih (medicinske in nemedicinske) se bo dolocil na
osnovi dokonc¢ne postavitve prostorov na Oddelku. Pri izdelavi spiska opreme morajo
projektanti sodelovati s pooblas¢enimi osebami naro¢nika.

Tekstualni del popisa opreme po prostorih mora vsebovati naslednje stolpce:
e zaporedna Stevilka,

projektantska Sifra izdelka,

opis izdelka,

etaza, Stevilka in oznaka prostora v katerega je oprema vgrajena,

Stevilo kosov opreme,

cena opreme brez DDV za en kos,

cena opreme brez DDV za projektirano Stevilo kosov,

znesek DDV,

cena opreme skupaj z DDV,

proizvajalec opreme,

kataloSka Stevilka artikla.

Projekti in popisi za medicinsko in nemedicinsko opremo morajo biti narejeni pred pricetkom
projektiranja instalacijskih del. Ustrezati morajo zahtevam investitorja in zakonodaji o
javnem naroCanju. Razdeljeni morajo biti v sklope kot jih bo zahteval investitor pred
dokoncCanjem projektne dokumentacije. Za vse prostore v zgradbi morajo biti narejeni
povrSinski nacrti in usklajeni s projektno dokumentacijo gradbeno, obrtniSkih in instalacijskih
del. Popisi del in opreme morajo biti narejeni tako v zbirni obliki, kot v obliki popisov po
prostorih, za kar bo investitor zahteval ob dokoncanju projektne dokumentacije PZI ustrezno
izjavo odgovorne osebe.
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7.2 Splosna pohistvena oprema

Vsa sploSna pohiStvena oprema se na obmocju Siritve in celovite obnove prostorov predvidi
nova, ker je stara pohistvena oprema dotrajana oz. je sploh ni.

Vsa oprema naj bo v skladu z vsemi obstoje¢imi normami ustrezno licencirana, da je
primerna za uporabo v specifi¢nih prostorih objekta, ki ga dolofa predmet tega javnega
narocila.

V projektu opreme naj se predvidijo na celotnem 1. nadstropju moZne lokacije za namestitev
omar za depoje perila in medicinskega materiala.

SploSno opremo sestavlja vsa potrebna sploSna oprema za opravljanje dejavnosti-spisek
nastete opreme je sploSen za prostore oddelkov v bolniSnici, projektant upoSteva samo
opremo, ki je potrebna za prostore Oddelka:

¢ serijsko in neserijsko pohiStvo-vse vrste omar, regalov, podpultnih omaric, vise¢ih
omaric, polic, sedezev (foteljev), stolov, miz, obeSalnikov, garderobnih sten,
pregradnih sten, klopi, predalnikov, delovnih pultov, delovnih pultov z vgrajenimi
pomivalnimi koriti itd.;

e oprema za zbiranje in prevoz vseh vrst odpadkov;

e servisni aparati-vse vrste hladilnikov, zamrzovalnikov, steklo kerami¢ne kuhalne
plosce, vgradne elektricne pecice, mikrovalovne pecice, nape, fotokopirni stroji,
izlivniki, aparati za izpiranje in dezinfekcijo itd.;

e biro tehnika in avdio video oprema-televizijski sprejemniki, grafoskopi,
projekcijska platna, razni projektorji, diktafoni, prenosni racunalniki za prezentacije,
govorne naprave za nujne klice itd.;
racunalniSka oprema-PC rac¢unalniki, tipkovnice, monitorji, tiskalniki itd.;
licence za operacijski sistem in licence za Office paket-oboje polna verzija;
aktivna racunalniSka oprema za delovanje racunalniSke mreze;
fotokopirni stroj s funkcijo printerja in skenerja;
toaletni kompleti in sanitarna oprema-stenska ogledala razli¢nih dimenzij, etaZere,
podajalniki papirnatih brisa¢-zloZenk, stenski milniki, posode s pokrovom za odpadke,
kosi s pokrovom, straniSc¢ne Scetke, podajalniki zas¢itnih prevlek, osveZilci zraka,
stenski podajalniki toaletnega papirja v »Jumbo« rolah, drZala s higienskimi vre¢kami,
stenski dozatorji za dezinficiens, antibakterijski milniki, zidna oprijemala itd.;

e oprema za delitev hrane in pomivanje posode-transportni voz za prevoz transportne
posode s hrano, razli¢ne transportne posode, vozicki za prevoz pladnjev, razna
servirna posoda, razna servirno jedilna posoda, vréi za ¢aj v bolniSkih sobah, kroZniki,
skodelice, jedilni pribor itd.;

¢ vizualne komunikacije-oznaCevalne in usmerjevalne table-tablice za oznacevanje
etaze, tablice za oznacevanje prostora, razni informacijski panoji, table za oznacevanje
objekta itd.

V popisu mora biti zajeta dobava, transport in montaZza oziroma postavitev na mesto
predvideno v povrSinskih nacrtih oziroma v skladu z zahtevo uporabnika. Za vse pohistvene
elemente naj bo predviden sistemski klju¢ z izmenljivimi cilindri. Na¢eloma naj bodo cilindri
in klju¢i v enem prostoru enaki, izjema so garderobe, skladi$ca, arhivi in podobni prostori.
Izdelava mora biti kvalitetna in mora zadoScati vsem predpisanim zahtevam. Izbrani izvajalec
bo moral predhodno izdelati prototipe vseh klju¢nih elementov opreme.
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7.2.1 Kvaliteta obdelave serijskega in neserijskega pohistva

Vsa oprema mora ustrezati predpisanim standardom za bolniSnice, biti mora kvalitetno
izdelana in iz kvalitetnih materialov ter mora ustrezati vsem predpisanim higiensko
sanitarnim zahtevam. Stremeti je potrebno v ¢im vecji meri k izogibanju ostrim robovom.

Pri izdelavi in izbiri materialov je potrebno upoStevati sledea navodila-opis naStete opreme je
sploSen za prostore oddelkov v bolni$nici, projektant uposteva samo opremo, ki je potrebna za

prostore Oddelka:

delovne in jedilne mize-delovni prostori, ambulante, zdravniSke sobe, dnevni
prostori, ¢ajne kuhinje, bolniSke sobe-iverica deb. 28 mm obojestransko oblepljena
z laminatom in z vertikalnimi zakljucki z nalimki z vseh strani. Noge tipske barvane iz
varjenih pohistvenih profilov s PVC nastavkom za izravnavo mize;

mize-prostor za pogovor z zdravnikom, konziliarna soba, soba predstojnika,
sejna soba-iverica deb. 28 mm obojestransko oblepljena s furnirjem in z vertikalnimi
zakljucki z nalimki z vseh strani. Noge tipske barvane iz varjenih pohiStvenih profilov
s PVC nastavkom za izravnavo mize;

delovni pulti-éajne kuhinje, prostori za Cdistila, nedisti prostori, pomivanje
instrumentov-iverica deb. 28 mm obloZena s kvalitetno nerjaveco ploc¢evino, ki ima
zunanji rob plos¢e privzdignjen za 3-5 mm in ima zavihek navzdol s sprednje strani
viSine 3 cm ter zavihek v vertikalno steno z zadnje strani navzgor viSine 6 cm. Vsi
prehodi iz horizontalnih delov v vertikalne in v vogalih so izvedeni v radijih.
Vertikalni zavihek je na stiku s steno kitan s silikonskim kitom. Pult se montira na
podpultne omarice;

delovni pulti-sprejem pacienta, priprava pacienta, bolniSka oskrba, ambulante-
material kot kerrock deb. 8 cm na nosilni plosc¢i deb. 22 mm. Pult ima zavihek navzdol
s sprednje strani viSine 3 cm ter zavihek v vertikalno steno z zadnje strani navzgor
viSine 6 cm. Vsi prehodi iz horizontalnih delov v vertikalne in v vogalih so izvedeni v
radijih. Pult se montira na podpultne omarice;

delovni pulti-laboratorij-umetna masa odporna na topila, koncentrirane kisline in
luge ter mehanske poSkodbe, z zaSCitnim poliuretanskim robom, deb. 40 mm ali
ceradur, obstojen na kisline, luge in ostale agresivne medije, deb. 37 mm ali iverica
ustrezne debeline obloZena s kvalitetno nerjaveco plocevino;

delovni pulti-prostori za medicinske fizike, tehnike, ambulante, zdravniske sobe,
sprejem pacienta, sestrska baza-iverica deb. 28 mm obojestransko oblepljena z
laminatom in z vertikalnimi zakljucki z nalimki z vseh strani. Pult se montira na steno
ali na podpultne omarice;

delovni pulti-sejna soba, konziliarna soba- iverica deb. 28 mm obojestransko
oblepljena s furnirjem in z vertikalnimi zakljucki z nalimki z vseh strani. Pult se
montira na kovinske suhomontaZne barvane konzole iz varjenih pohistvenih profilov;
nadzorno sprejemni (receptorski) pult-pult z zaokroZenimi vogali, iverica na
kovinski podkonstrukciji. Fasada pulta je z notranje strani obloZena z ultrapasom ali
furnirjem, na zunanji strani pa so mozne variante furnir ali naravni kamen. Delovna
povrsina je ultrapas ali furnir na iverici z nalimki;

stoli-delovni prostori, ambulante, zdravniSke sobe, prostor za pogovor z
zdravnikom, soba predstojnika, sprejem pacienta, priprava pacienta, prostori za
medicinske fizike, tehnike, sestrska baza, sprejemna avla in cakalnica (klet),
sprejemna avla (pritli¢je)-kovinsko kromirano podnoZje na kolesckih, hrbtno opiralo
in sedeZ v ergonomicni izvedbi, oblazinjen s tkanino iz mikro vlaken ali z umetnim
usnjem, opiralo za roke vrtljiv s pridviZznim mehanizmom;
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e stoli- dnevni prostori, ¢ajne kuhinje, bolniSke sobe, stoli za paciente v
ambulantah-stol iz poniklanih cevastih profilov, zadnji dve nogi podaljSani za
noSenje hrbtiSca, sedezna povrSina in hrbtiS¢e iz furnirja ali oblazinjena z umetnim
usnjem;

¢ stoli- konziliarna soba, sejna soba-fotelji s centralno nogo na petkrakem podnoZju s
kolesci ali brez. Sedez ima nizko ali visoko hrbtiS¢e in naslonjalo za roke ter je
oblazinjen z umetnim ali naravnim usnjem,;

e stoli v ¢akalnicah-enosed, dvosed ali trosed z leseno sedezno lupino na barvanem
kovinskem podnoZju;

¢ podpultne omare-omarice z vrati in podstavkom, korpus iz iverala deb. 16 mm, vrata
iz iverice deb. 16 mm, okovje kvalitetno, moznost odpiranja 95°, ro¢aj kovinski,
zunanja obdelava ekvivalentna mizam, pultom in omaram v prostoru;

¢ podpultni predalniki-kovinska teleskopska vodila, korpus iz iverala deb. 16 mm, Cela
korpusov predalov zascitena z ABS PVC trakom deb. 3 mm, cela predalov iz iverice
deb. 16 mm, zunanja obdelava ekvivalentna mizam, pultom in omaram v prostoru.
Predalnik je opremljen s kljuavnico, okovje kvalitetno, ro¢aj kovinski;

e visefe omarice-omarice z vrati, , korpus iz iverala deb. 16 mm, vrata iz iverice deb.
16 mm, okovje kvalitetno, moZnost odpiranja 95°, ro¢aj kovinski, zunanja obdelava
ekvivalentna mizam, pultom in omaram v prostoru;

e omare obdelane s furnirjem-prostor za pogovor z zdravnikom, konziliarna soba,
soba predstojnika, sejna soba-korpus iz iverala deb. 16 mm, cela korpusa in polic
zaSc¢itena z ABS PVC trakom deb. 3 mm, vrata iz iverice deb. 16 mm, zakljucki ABS
deb. 3 mm, zunanja obdelava omare furnir, okovje kvalitetno za odpiranje 95°, rocaj
kovinski, klju¢avnica, podnozje kovinsko visSine 10 cm;

e omare obdelane z laminatom-v vseh ostalih prostorih- korpus iz iverala deb. 16
mm, Cela korpusa in polic zascitena z ABS PVC trakom deb. 3 mm, vrata iz iverice
deb. 16 mm obojestransko lepljena z ultrapasom, zakljucki ABS deb. 3 mm, okovje
kvalitetno za odpiranje 95°, rocaj kovinski, kljuavnica, podnoZje kovinsko visine 10
cm;

e stenski obesalniki-stenski obesalnik iz iverice deb. 16 mm obojestransko lepljen z
ultrapasom z vsemi zakljuc¢ki masivnega lesa, 3 obesalne kljuke, obloga enaka kot pri
omarah oziroma ostalem pohiStvu v prostoru.

e kovinski regali-tipska kovinska oprema, razlicnih S$irin in viSin prilagojena prostoru
in namenu;

e arhivski regali-tipski kovinski elementi na tra¢nicah, z ro¢nim pogonom, elementi
razli¢nih globin, opremljeni s kljuavnicami, elementi s podstavkom:;

e omare za arhiv-tipski kovinski elementi razli¢nih globin, opremljeni s klju¢avnicami,
elementi s podstavkom, predali, predali viSine za umestitev stekelc, komplet s stekelci,
in vodili za stekelca;

e stenski drzaji in stenske zaS¢itne letve ne smejo imeti na spodnji strani odprtih
utorov.

7.2.2 Zahteve ¢glede kvalitete obdelave serijskega in neserijskega
pohistva

Vsa oprema mora ustrezati predpisanim standardom za bolniSnice, biti mora kvalitetno

izdelana in iz kvalitetnih materialov ter mora ustrezati vsem predpisanim higiensko

sanitarnim zahtevam. Stremeti je potrebno v ¢im vecji meri k izogibanju ostrim robovom. Pri

izdelavi in izbiri materialov je potrebno upoStevati slede¢a okvirna navodila:
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delovne in jedilne mize-delovni prostori, ambulante, zdravniske sobe, dnevni
prostori, ¢ajne kuhinje, bolniSke sobe-iverica deb. 28 mm obojestransko
oblepljena z laminatom in z vertikalnimi zakljucki z nalimki z vseh strani. Noge
tipske barvane iz varjenih pohiStvenih profilov s PVC nastavkom za izravnavo
mize;

mize-prostor za pogovor z zdravnikom, konziliarna soba, soba predstojnika,
sejna soba-iverica deb. 28 mm obojestransko oblepljena s furnirjem in z
vertikalnimi zakljucki z nalimki z vseh strani. Noge tipske barvane iz varjenih
pohistvenih profilov s PVC nastavkom za izravnavo mize;

delovni pulti-¢ajne kuhinje, prostori za Cistila, necisti prostori, pomivanje
instrumentov-iverica deb. 28 mm obloZena s kvalitetno nerjaveco plocevino, ki
ima zunanji rob ploSce privzdignjen za 3-5 mm in ima zavihek navzdol s sprednje
strani viSine 3 cm ter zavihek v vertikalno steno z zadnje strani navzgor visine 6
cm. Vsi prehodi iz horizontalnih delov v vertikalne in v vogalih so izvedeni v
radijih. Vertikalni zavihek je na stiku s steno kitan s silikonskim kitom. Pult se
montira na podpultne omarice;

delovni pulti-sprejem pacienta, priprava pacienta, bolniSka oskrba,
ambulante-material kot kerrock deb. 8 cm na nosilni plos¢i deb. 22 mm. Pult ima
zavihek navzdol s sprednje strani viSine 3 cm ter zavihek v vertikalno steno z
zadnje strani navzgor viSine 6 cm. Vsi prehodi iz horizontalnih delov v vertikalne
in v vogalih so izvedeni v radijih. Pult se montira na podpultne omarice;

delovni pulti-prostori za medicinske fizike, tehnike, ambulante, zdravniSke
sobe, sprejem pacienta, sestrska baza-iverica deb. 28 mm obojestransko
oblepljena z laminatom in z vertikalnimi zakljucki z nalimki z vseh strani. Pult se
montira na steno ali na podpultne omarice;

delovni pulti-sejna soba, konziliarna soba- iverica deb. 28 mm obojestransko
oblepljena s furnirjem in z vertikalnimi zakljucki z nalimki z vseh strani. Pult se
montira na kovinske suhomontazne barvane konzole iz varjenih pohiStvenih
profilov;

nadzorno sprejemni (receptorski) pult-sprejemna avla in c¢akalnica (klet),
sprejemna avla (pritli¢je)-pult z zaokroZenimi vogali, iverica na kovinski
podkonstrukciji. Fasada pulta je z notranje strani obloZena z ultrapasom ali
furnirjem, na zunanji strani pa so mozne variante furnir ali naravni kamen.
Delovna povrSina je ultrapas ali furnir na iverici z nalimki;

stoli-delovni prostori, ambulante, zdravniSke sobe, prostor za pogovor z
zdravnikom, soba predstojnika, sprejem pacienta, priprava pacienta,
prostori za medicinske fizike, tehnike, sestrska baza, sprejemna avla in
¢akalnica (klet), sprejemna avla (pritli¢je)-kovinsko kromirano podnozje na
kolesckih, hrbtno opiralo in sedeZ v ergonomicni izvedbi, oblazinjen s tkanino iz
mikro vlaken ali z umetnim usnjem, opiralo za roke vrtljiv s pridviznim
mehanizmom;

stoli- dnevni prostori, ¢ajne kuhinje, bolniske sobe, stoli za paciente v
ambulantah-stol iz poniklanih cevastih profilov, zadnji dve nogi podaljSani za
nosenje hrbtiS¢a, sedezna povrSina in hrbtiS¢e iz furnirja ali oblazinjena z
umetnim usnjem;

stoli- konziliarna soba, sejna soba-fotelji s centralno nogo na petkrakem
podnoZju s kolesci ali brez. SedeZ ima nizko ali visoko hrbti$¢e in naslonjalo za
roke ter je oblazinjen z umetnim ali naravnim usnjem;

stoli v ¢akalnicah-enosed, dvosed ali trosed z leseno sedezno lupino na barvanem
kovinskem podnoZju;
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podpultne omare-omarice z vrati in podstavkom, korpus iz iverala deb. 16 mm,
vrata iz iverice deb. 16 mm, okovje kvalitetno, moZnost odpiranja 95°, rocaj
kovinski, zunanja obdelava ekvivalentna mizam, pultom in omaram v prostoru;

® podpultni predalniki-kovinska teleskopska vodila, korpus iz iverala deb. 16 mm,
¢ela korpusov predalov zas¢itena z ABS PVC trakom deb. 3 mm, Cela predalov iz
iverice deb. 16 mm, zunanja obdelava ekvivalentna mizam, pultom in omaram v
prostoru. Predalnik je opremljen s klju¢avnico, okovje kvalitetno, ro¢aj kovinski;

®m visefe omarice-omarice z vrati, , korpus iz iverala deb. 16 mm, vrata iz iverice
deb. 16 mm, okovje kvalitetno, moznost odpiranja 95°, ro¢aj kovinski, zunanja
obdelava ekvivalentna mizam, pultom in omaram v prostoru;

omare obdelane s furnirjem-prostor za pogovor z zdravnikom, konziliarna
soba, soba predstojnika, sejna soba-korpus iz iverala deb. 16 mm, cela korpusa
in polic zasc¢itena z ABS PVC trakom deb. 3 mm, vrata iz iverice deb. 16 mm,
zaklju¢ki ABS deb. 3 mm, zunanja obdelava omare furnir, okovje kvalitetno za
odpiranje 95°, ro€aj kovinski, kljuavnica, podnoZje kovinsko viSine 10 cm;

= omare obdelane z laminatom-v vseh ostalih prostorih- korpus iz iverala deb.
16 mm, ¢ela korpusa in polic zascitena z ABS PVC trakom deb. 3 mm, vrata iz
iverice deb. 16 mm obojestransko lepljena z ultrapasom, zakljucki ABS deb. 3
mm, okovje kvalitetno za odpiranje 95°, ro€aj kovinski, klju€avnica, podnoZje
kovinsko viSine 10 cm;

stenski obesalniki-stenski obesalnik iz iverice deb. 16 mm obojestransko lepljen
z ultrapasom z vsemi zakljucki masivnega lesa, 3 obeSalne kljuke, obloga enaka
kot pri omarah oziroma ostalem pohiStvu v prostoru.

® kovinski regali-tipska kovinska oprema, razli¢nih Sirin in viSin prilagojena
prostoru in namenu;

m arhivski regali-tipski kovinski elementi na tra¢nicah, z ronim pogonom,
elementi razli¢nih globin, opremljeni s kljucavnicami, elementi s podstavkom;

® c¢ajna kuhinja- dvodelno pomivalno korito, steklo keramicni Stedilnik, hladilnik,
RF zaprti pult, RF viseCi elementi, servirni vozi¢ek 3 etazni 2kosa, drobni
inventar, klima.

Natan¢no se bodo lokacije, materiali definirali tekom izvedbe projektne dokumentacije.

7.3 Splosna medicinska oprema in Specialna medicinska oprema

Tocna specifikacija splosne medicinske opreme bo dolocena po izdelanem projektu opreme in
pregledu obstojeCega stanja s strani projektanta .

Splosno medicinsko opremo sestavlja vsa oprema za prostore v katerih se izvajajo
medicinske storitve (ambulante, ¢akalnice, predprostori, bolniSke sobe, sanitarije, kopalnice,
itd),).

Specialno medicinsko opremo sestavljajo vsi aparati ( inkubatorji, monitorji, perfuzorji,
¢rpalke, CPAC, itd) potrebni za delovanje Oddelka in s tem bolniSni¢nega procesa.

V popisu mora biti zajeta dobava, transport in montaZza oziroma postavitev na mesto
predvideno v povrSinskih nacrtih oziroma v skladu z zahtevo uporabnika. Izdelava mora biti
kvalitetna in mora zadoScati vsem predpisanim zahtevam. Vso opremo, ki ni natancno
tehni¢no definirana naj bo v skladu z vsemi obstoje¢imi normami ustrezno licencirana, da je
primerna za uporabo v specifi¢nih prostorih objekta, ki ga doloCa predmet tega JN.

Okvirni obseg in opis opreme zajema dobavo in montazo, respiratorjev, monitorjev za nadzor
zivljenjskih funkcij tako za nove postelje kot za manjkajoce obstojeCe postelje, inkubatorje,
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ogrevalne posteljice s tehtnico, infuzijske ¢rpalke, perfuzorje, aspiratorje, dozatorje za Kkisik,
vse vrste razlicnih mizic, aparat za torakalno masazo, razne vrste merilcev, stenske mreZice,
obesalke, priklope za medicinske pline, baby term s tehtnico in moZnostjo fototerapije, stole,
hladilnike, lekarniSke hladilnike, transportni respirator, CPAP, lucke za fototerapijo, vozicke
za prevoz pacientov, digestorij za pripravo terapij, ter druga medicinska oprema, ki se bo
specificirala tekom izdelave projektne dokumentacije.

1 POSTELINA ENOTA ZA NEDONOSENCKE (45 x 69 cm — leZi§¢e notranje mere)
— INKUBATOR
— MONITOR
— RESPIRATOR
— CRPALKA
— PERFUZORJI 5 kom
— CPAP s frekvenco
— FOTOTERAPUA
— MERILEC BILIRUBINA
— PRIKLJUCEK ZA KISIK 2 kom
— PRIKLJUCEK ZA VAKUM
— PRIKLJUCEK ZA ZRAK
— BABY TERM S TEHTNICO IN MOZNOSTJO FOTOTERAPIJE
— STENSKA MREZICA ZA KATETRE za aspiracijo
— APARAT ZA TORAKALNO DRENAZO NA ELEKTRIKO
— TRANSPORTNA MIZICA za dokumentacijo ali posege pri pacientu
— OBESALKA ZA RAZKUZILO ZA ROKE
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SPECIFIKACIJA ZA INKUBATORIJE Klinika za pediatrijo EPINT

- Inkubator naj omogoca nastavitev in kontrolo temperature, vigge in kisika v inkubatorju

- Omogoca vzdrzevanje temperature kot inkubator ali kot oblikd babyterma

- Delovanje naj bo tiho

- Za kontrolo temperature, koncentracijo kisika, viago in tehtnigo, naj vsebuje pomicen ekran

- Samodejno kontrolo telesne temperature otroka naj omogocd s pomocjo koznih senzorjev
in tudi z moZnostjo rocne nastavitve temperature

- Kontrola koncentracije kisika in vlage v inkubatorju naj bo avtgmatska

- Inkubator naj ima vgrajeno tehtnico

- Inkubator naj ima odlagalni predal, ki je dostopen z obeh straLi in vsaj eno fiksno stojalo

- Dostop do otroka naj inkubator omogo¢a z vseh strani

- Samo leziiCe inkubatorja naj ima zascitne ograjice, ki preprecdjejo morebiten padec iz
inkubatorja ob spuscenih stranicah

- Pod lefistem naj bo kaseta za rentgensko slikanje, dosegljiva 4 obeh strani

- Nastavljiv naklon leZisca

- Vznoine in vzglavne stranice naj imajo dovolj Zepkov za prehdd kablov, katetrov, dihalnih
cevi, ipd.

- Nastavljiva naj bo visina inkubatorja

- Sistem vlaZenja naj bo zaprt, zaradi zmanj$anja moZnosti vnoga bakterij

- Povr3ina inkubatorja naj bo gladka s ¢im manj raztegljivih in %bih delcev

- Vsebuje naj vet funkcionalno drZalo v notranjosti, za fiksacijo jhranilne sonde ali cevi

- Cistenje in vzdrievanje naj bo enostavno, vsi deli se morajo efostavno odstraniti in ocistiti,
vkljuéno z vlaZilno posodo

- Omogoca naj samodejno obve3tanje z alarmom ob odstopangh ali spremembah

- LeRIscE  Vellost h5x 69 cm

SPELTEICA BT LA DN URIE KLINIKE ZA PEDIATRIJP EPINT

— kompatibilnost z Ze obstoje¢imi monitorji in njihovimi prikljufki,

— brezhibno delovanje pri nedono3enkih s porodno tezo 700g i manj,

~ osnovni modul mora omogo&ati nadzor slede¢ih parametrov: EKG, Spo2, dihanje,
neinvazivno merjenje tlaka, invazivno merjenje tlaka, merjenjk telesne temperature,ICP,
CPP,

— nadzor aritmij,

— mo#Znosti kasnejde nadgradnje monitorja,

— pregledni zaslon,

— upravljanje z alarmi mora omogogati vidni prikaz in sli$no oppzorilo v primeru odstopanja,

— odporen na redno ¢is€enje in razkuZevanje,

— neob¢utljiv za transporte, npr. iz sobe v sobo ali ve¢
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SPECIRIK AGTIA RESTHEATORIA Kiihiko za pediatrijo

Enota za pediatri¢rjo intenzivno nego in terapijo

— respirator za nedono3encke, novorojenéke in otroke do najveﬁ 30kg telesne teze

— ventilator naj bo za naslednje nacine ventilacije:

[PPV /IMV ( intermitentna ventilacija s pozitivnim tlakony/ intermitfntna mandatorna ventilacija)
S-IPPV ( sinhronizirana intermitentna ventilacija s pozitivnim tlakorL

S-IMV ( sinhronizirana intermitentna mandatorna ventilacija )
PSV ( tla¢no podprta ventilacija ) v kombinaciji s SIMV ali SIPPV
CPAP ( stalni pozitivni tlak v dihalnih poteh )

nCPAP ( nazalni stalni pozitivni tlak v dihalnih poteh )

HFO ( visokofrekventna oscilacijska ventilacija )

nIPPV ( nazalna intermitentna ventilacija s pozitivnim tlakom )

)

— naj ima vse tipe vdihov:VC, PC, PRVC,PS
— naj ima vgrajeno baterijo

—~ naj ima vgrajen kompresor

— naj ima monitoring krivulj in trendov

Navedene specifikacije so navedene za eno posteljno enoto.

7.3.1 Kvaliteta obdelave splosne medicinske opreme

Vsa navedena in ostala potrebna medicinska oprema mora ustrezati vsem predpisanim
standardom za bolniSnice.

Pri izdelavi in izbiri materialov je potrebno upoStevati slede¢a navodila-opis nastete opreme je
sploSen za prostore oddelkov v bolniSnici, projektant uposteva samo opremo, ki je potrebna za

prostore Oddelka:

zdravniski stoli-stol s centralno nogo na kovinskem kromiranem podnoZzju s kolescki,
s hrbtno oporo oziroma brez opore, nastavljiv po visini s plinsko vzmetjo od cca 55 do
75 cm, oblazinjen z umetnim usnjem,;

bolniski stoli-stol pregiben s pomocjo plinskih vzmeti, hidravlicno nastavljiva viSina
od cca 50 do 80 cm, anatomska oblika naslonjala, avtomatsko prilagajanje poloZaju
bolnika, oblazinjen z umetnim usnjem;

pregledovalne mize-postelje-trodelno leziS¢e z mozZnostjo pritrditve monitorja,
ventilatorja in stojala za infuzijo, miza dviZzna po viSini, pregibna, elektricna,
hidravli¢na nastavitev viSine, ogrodje iz jeklenih nerjavecih cevi, leziS¢e oblazinjeno z
umetnim usnjem;

infuzijska stojala-5 kavljev, nerjaveCe, kovinsko, s pritrjevalnim priborom za
pritrditev na posteljo;

bolniske postelje-standardne-mehanizem koles mora zagotavljati dobro vodljivost
postelje, sistem blokiranja koles zanesljiv in dostopen, guma na kolesih ne sme puscati
sledov na tleh, regulacija viSine in razlicnih poloZajev leziS€a s hidravlicnim
mehanizmom, uravnavanje avtomati¢no, moZnost hitre izravnave pozicije lezis¢a v
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primeru reanimacije, posteljna ograjica enodelna, lezisS¢e iz perforirane plosce ali
mreZze iz materialov, ki se strojno Cistijo, podaljSek za moZnost pove€anja dolZine
lezisca, podaljsek za odlaganje posteljnine, posteljna konstrukcija iz materialov, ki se
mehanicno Cistijo in razkuZujejo, nosilec za nastavitev stojala za infuzijo;

¢ bolniSke postelje-intenzivha nega--mehanizem Kkoles mora zagotavljati dobro
vodljivost postelje, sistem blokiranja koles zanesljiv in dostopen, guma na kolesih ne
sme puscati sledov na tleh, regulacija viSine in razlicnih polozajev leziSca s
hidravlicnim mehanizmom, uravnavanje avtomaticno, moznost hitre izravnave
pozicije leziS¢a v primeru reanimacije, posteljna ograjica enodelna, leZiSCe iz
perforirane plos¢e ali mreze iz materialov, ki se strojno cistijo, podaljSek za moznost
povecanja dolZine leZiS¢a, podaljSek za odlaganje posteljnine, posteljna konstrukcija iz
materialov, ki se mehanicno Cistijo in razkuZujejo, nosilec za nastavitev stojala za
infuzijo, drZzala za vrecko za urin, nastavek za posodico za urin, univerzalni obeSalnik,
nosilec za kisik, 4 odbojna kolesa, moZnost nastavitve cele viSine postelje, moZnost
nastavitve podro¢ja vzglavja, moZnost nastavitve podro¢ja prsni koS, moZnost
nastavitve podro¢ja noge, moZznost opravljanja RTG posnetkov pri nepomi¢nem
bolniku;

e posteljni vlozKki za standardne postelje-enkrat pregiben, iz trajnih materialov
(vecplastna pena), prevleka iz higienske gumirane tkanine, moZnost pranja (do 95°) in
dezinfekcije, prevleka z zadrgo na daljsi in krajSi strani, moZnost podaljSanja vlozka;

e posteljni vlozki za postelje za intenzivno nego-trikrat pregiben, imeti mora
dekubitusne podloge, iz trajnih materialov (vecCplastna pena), prevleka iz higienske
gumirane tkanine, moZnost pranja (do 95°) in dezinfekcije, prevleka z zadrgo na daljsi
in krajs$i strani, moZnost podaljSanja vlozka;

¢ nocne omarice-za levo ali desno postavitev, prevozne, s predalom in omarico z vrati
in polico ter z dvizno konzolno jedilno polico, vlozkom za shranjevanje 2 steklenic in
drzalom za brisaCo, korpus iz barvane jeklene ploCevine, maska predala, vrhnja plosca
in vrata-ABS plastika, konzolna jedilna polica z rotacijo 180° z nagibom na kolesih z
zavoro, brez ostrih robov, enostavno ¢iscenje;

e razni vozifki-nosilno ogrodje iz nerjaveCega jekla, kombinacija s plastiko, vsaj na
dveh kolesckih zavore, moznost ¢iScenja z dezinfekcijskimi sredstvi;

¢ hladilniki za zdravila-samostojeci, razli¢ne prostornine, temperaturno obmocje 2-
8°C, vrata levo ali desno, vgrajen zunanji prikazovalnik notranje temperature
hladilnika, s klju¢avnico, z minimalnimi vibracijami, z ustreznimi policami,
samodejno odtaljevanje;

¢ vedji lekarniski hladilnik-samostojeci;

¢ negatoskopi (samo po potrebi glede na digitalizacijo) -regulacijske elektronske
dusilke, s stikalom za vklop in izklop, svetlobno polje iz akrilnega stekla, enakomerno
osvetljena vsa povrSina, eno svetlobno polje;

e vozicki za sede€i prevoz bolnikov-nosilno ogrodje iz nerjavecega jekla, kombinacija
s plastiko, na dveh kolesih zavore, dve veliki kolesi, dve mali vrtljivi kolesi, kolesa z
zraCnicami, mehanizem za samostojno poganjanje, rocke za upravljanje vozicka s
spremljevalcem, moznost ¢iScenja z dezinfekcijskimi sredstvi;

e vozicki za prevoz leZzecega bolnika - strecherji-nosilno ogrodje iz nerjavecega jekla,
kombinacija s plastiko, 4 vrtljiva kolesa z zavorami, ograjica obojestranska, rocke za
upravljanje strecherja spredaj zadaj, ob strani, na spodnjem delu dodatna odlagalna
polica, moZnost ¢iS¢enja z dezinfekcijskimi sredstvi;

¢ transportni vozicki za pokojnike-nosilno ogrodje iz nerjavecega jekla, kombinacija s

WV W

plastiko, vsaj na dveh kolesckih zavore, moznost ¢is¢enja z dezinfekcijskimi sredstvi.
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7.4 Povrsinski nacrti

Na osnovi izdelanega projekta opreme in arhitekture morajo biti narejeni tudi povrSinski
nacrti za vsak prostor na Oddelku. Sestavni del tega nacrta je tudi nacrt potrebnih ojacitev v
predelnih stenah.

7.5 Vizualne komunikacije

Predvideti je potrebno zunanjo in notranjo oznacitev prostorov Oddelka. Vsak prostor mora
biti oznacen s Stevilko prostora, etazo v kateri se nahaja, nazivom prostora in osebjem, ki je v
tem prostoru zaposleno. Objekt je potrebno oznaciti tudi z zunanje strani. Za dostop do
objekta je predvideti ustrezno usmerjevalno signalizacijo ter izvesti popravke na ostalih
zunanjih usmerjevalnih tablah v UKC Maribor.

Oblika, velikost oznak, emblemi, namembnost prostorov, velikost napisov in drugo je v UKC
Maribor urejeno z navodilom za delo Centra za kakovosti - ObveS¢anje pacientov, urejenost
¢akalnic in vhodov na medicinske oddelke Stevilka NA 75 AV 005. Omenjeno organizacijsko
navodilo bo predano izbranemu ponudniku del.
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8. ZAKLJUCEK

8.1 Ostale sploSne zahteve investitorja
V projektu kakor tudi pri izvajanju del je obvezno upostevati poglavje obvladovanja in

preprecevanja bolniSni¢nih okuzb (zahteve Enote za obvladovanje bolniSni¢nih okuzb).

8.2 Zahteve Enote za obvladovanje bolnisni¢nih okuzb

EOBO UKC Maribor zahteva, da pri izdelavi projektne dokumentacije, izvajanju GOI del, ter
dobavi in montazi opreme, vsi sodelujoci izvajalci upostevajo sledeca navodila:

upostevanje prostorsko tehni¢nih smernic (MZZ 2008);

dosledno locevanje Cistih in necistih poti;

ustrezni pristopi na oddelek;

ustrezna kvadratura na posteljo, razmik med posteljnimi enotami vsaj 1 m (za
izolacijske sobe so zahteve drugacne);

na vsakem oddelku je potrebno predvideti moZnost izolacije;

ustrezna preskrba s pitno vodo in opremljenost umivalnih mest;

ustrezno prezracevanje in hlajenje;

ustrezno zbiranje, loCevanje in odstranjevanje odpadkov;

ustrezno odstranjevanje odpadnih vod;

zagotoviti lo¢eno zbiranje okuzenih in kontaminiranih oblacil in odpadnih vod, ter
kemikalij;

ustrezno skladiS¢enje sterilnega materiala;

moznost sodobne oskrbe s perilom;

moznost sodobne prehrane;

ustreznost prostorov za osebno higieno;

izbor in uporaba materialov, ki jith bo mozno vzdrZevati in dobro Cistiti, skladno z
relevantno zakonodajo v zdravstvu;

predvideti ustrezno zascito gradbiSca v Casu gradnje (protiprasna zasScita ipd.);
predvideti ustrezno zaS¢ito naseljenih prostorov v ¢asu izvajanja GOI del, pred
prahom, vdorom plesni iz obstojecih elementov zgradbe, materialom ki bi lahko
odpadel iz obstojecih delov zgradbe;

Moev v

zagotoviti redno ¢iScenje dostopov na gradbiSce tekom vsakodnevnega izvajanja
del;

zagotoviti redno dnevno in tedensko ciS¢enje gradbis€a in odvoz gradbenega
materiala brez trajnih deponij na obmocju bolniSnice;

prepovedano spiranje gradbenega materiala v obstojeCo notranjo in zunanjo
fekalno kanalizacijo, kakor tudi v meteorno kanalizacijo UKC Maribor;

ustavitev klimatske naprave ki prezracuje obmocje gradnje. V kolikor ni mogoce
ustaviti klimatsko napravo v celoti, potem je potrebno v prostorih kjer se izvajajo
dela, za ¢as izvede del, zaCasno zapreti in zas¢ititi dovod in odvod zraka v prostor;
zagotovit delavcem gradbisS¢a loCen, zunanji dostop preko montaZznega stopniSca
na fasadi objekta.
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8.2.1 Spiranje gradbenih odpadkov v kanalizacijo UKC Maribor

Prepovedano je spirati in viivati gradbene odpadke v obstojeco kanalizacijo UKC Maribor.

Pri tem je treba poudariti, da se na obmoc¢ju UKC Maribor izvaja monitoring odpadnih voda.
Dosedanje izkuSnje in monitoring je pokazal, da se v Casu izvajanja GOI del poveca
prisotnost trdih delcev v kanalizaciji. Na to nas opozarjajo inSpekcijske sluzbe, ki vrsijo
nadzor nad monitoringom odpadnih voda. Zato je potrebno v projektu in v fazi izvajanja del
ter pri pripravi organizacije nacrta gradbis¢a upostevati naslednje:

e prepovedano je ¢iS€enje in spiranje orodja v obstojeco kanalizacijo UKC Maribor;

e na gradbiScu za Cas gradnje, za umivanje orodja predvideti svojo lokacijo z ustrezno
zacasno ponikovalnico ter po koncanih delih vzpostaviti prvotno stanje;

e 7z rednim pometanjem in ¢iS€enjem gradbiS€a in okolice gradbisca, prepreciti spiranje
gradbenih odpadkov in prahu v meteorno kanalizacijo na cesti;

e v kolikor izvajalec del ne bo spostoval navedenih zahtev, ima naro¢nik po kon¢anih
delih pravico zahtevati, da se izvede sesanje, CiSCenje jaskov in kanalizacije, ter se
izvede in predloZi s kamero izveden posnetek kanalizacijskega sistema. Ciscenje in
posnetek mora zaradi verodostojnosti dokumentacije izvesti pooblascena institucija.

Tekom izvedbe projektne dokumentacije je izbrani ponudnik dolZan sodelovati s
pooblas¢enimi osebami naroCnika in Enoto za obvladovanje bolniSni¢nih okuzb (EOBO).
Sestanki bodo potekali na lokaciji naro¢nika v UKC Maribor.

8.2.2 Zahteve ob gradbenih posegih v prostorih UKC Maribor

1. Redno odstranjevanje loceno zbranih odpadkov iz prostorov. Transport odpadkov naj
poteka v zaprtih zabojnikih.

2. Zacasno zbiranje nastalih odpadkov na dogovorjenem mestu UKC Maribor.

3. Vzpostavitev protiprasne za$itne bariere celotnega gradbiSca (bariera iz mav¢nih
plos¢, ki sega od tal in preko spuScenega stropa. Stiki mavcénih ploS¢ naj bodo
prelepljeni s Sirokim samolepilnim trakom).

4. Po potrebi vzpostaviti predprostor pred vstopom na gradbisce, kjer si lahko delavci-

izvajalci zamenjajo oziroma posesajo delovna oblacila (izvajanje gradbenih posegov

na delujocem oddelku).

Sprotno in redno krpanje lukenj v protiprasni zasciti.

Zascita na vratih, ki onemogoca prasenje iz obmocja izvajanja gradbenih del.

7. Talni lepljivi listiCi za zadrZzevanje prahu (dnevno oz. redno menjavanje listicev),
oziroma mokre preproge, locirane znotraj obmocja izvajanja gradbenih del.

8. Z lepilnim trakom je potrebno prelepiti vsa neuporabljena okna in vrata (prezracevanje
se ponovno zazene po zaklju¢enem delu in ¢iS€enju, ko se v prostoru vec ne prasi).

9. Zamenjava oziroma sesanje prasnih uniform (sesalec s HEPA filtrom).

10. Zaprti dostopi do kanalizacijskega omreZzja.

11. Redno tedensko tocenje pitne vode, neposredna povezava toCilnega mesta s
kanalizacijskim omreZzjem (10 min topla voda; 10 min hladna voda; to¢enje se izvaja
na vseh to¢ilnih mestih).

12. V primeru, da se gradbeni posegi izvajajo na delujo¢em oddelku, morajo imeti delavci
ob prehodu oddelka oble¢ena Cista (ne prasna) oblacila.

13. Pri vrtanju (v stene, tla, strop, razne materiale) je potrebno poskrbeti za sprotno
odsesavanje prahu, uporaba sesalca s HEPA filtrom.

14. Zamasitev ventilacijskih jaskov in drugih odprtin proti prostorom, ki so v funkciji.

15. Sprotno izvajanje ¢iS¢enja obmocja gradbiSca.

A
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16.

17.

18.

19.

20.

Ob morebitni odstranitvi stropnih plos¢, je potrebno le te takoj po zaklju¢enem delu
oCistiti in ponovno namestiti.

Material in pripomocki naj se na obmocje gradbisca prinasajo in odnasajo po za to
dogovorjeni transportni poti (eno dvigalo, to¢no dolofeno stopniSce, skozi okno,
zunanje stopnisce, loceno stopnisce za Cas gradnje, itd).

Prihod in odhod izvajalcev del naj poteka po dogovorjeni poti. Izvajalcem del je
prepovedano gibanje izven dogovorjenih poti in gradbisca.

V primeru neupostevanja podanih navodil za gradbeno obrtniSka in instalacijska dela
(GOI dela) v UKC Maribor, lahko EOBO ustavi gradnjo oziroma izvajanje GOI del,
do izvedbe ustreznih zaS¢itnih ukrepov.

Prostori v katerih se izvajajo GOI dela so primerni za uporabo, po finalnem pregledu
in potrditvi higiensko tehni¢ne ustreznosti prostorov s strani EOBO.

Dodatna navodila s strani EOBO bodo podana glede na situacijo in stopnjo
gradbenega posega.

8.3

Dokumentacija ob zaklju¢ku izvajanja GOI del

V kolikor se bodo dela, ter dobava in montaZza opreme izvedla v okviru obstojeCega
gradbenega in uporabnega dovoljenja mora pogodbeni izvajalec del, ter dobave in montaze
opreme izdelati in predati narocniku naslednjo dokumentacijo:

PZI dokumentacijo s popisi in tehni¢nim poroc¢ilom za GOI dela;

Vse studije, elaborate,

vse cene GOI del ter dobavljene medicinske in nemedicinske opreme, v obliki kot jih
bo zahteva narocnik za potrebe evidentiranja osnovnih sredstev;

PID dokumentacijo;

izkaz poZarne varnosti;

evakuacijski nacrt;

dokazilo o zanesljivosti objekta;

meritve jakega toka;

meritve Sibkega toka;

meritve CAT 7;

meritve izenacitve potencialov, ozemljitev;

meritve mikro klime (temperatura, osvetlitev, koliCina zraka, vlaga) s strani
pooblascene organizacije;

meritve regulacije in koliin zraka;

meritve ustreznosti delovnega okolja s prisotnostjo kemikalij v delovnem okolju;
dokumentacijo za tehnicni pregled (¢e tehni¢ni pregled ni potreben se pripravi prav
tako vsa dokumentacija);

vso ostalo dokumentacijo ki je nastala tekom izvajanja GOI del;

gradbeni dnevnik;

knjiga obracunskih izmer;

vso dokumentacijo ki je nastala tekom dobave in montaZe opreme;

NOV dokumentacijo (navodila za obratovanje in vzdrzevanje);

izjava o pregledu pravilnosti vezave in tesnosti medicinskih plinov;

zapisnike o priklopih in zagonih strojnih in elektro inStalacij;

zapisnike o izvedenem Solanju na strojnih in elektro inStalacijah;

zapisnike o izvedenem Solanju na medicinski in nemedicinski opremi;

garancije za vso medicinsko, nemedicinsko opremo,
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e garancije za opremo strojnih in elektro inStalacij;
e vso dokumentacijo, ki je nastala tekom izvajanja GOI del, ter dobave in montaze
opreme;
Vsa navedena dokumentacija se mora naro¢niku predati v tiskani in elektronski obliki, kot je
to zahtevano v tej projektni nalogi.

8.4 Okvirni terminski plan izvajanja investicije

Za predmetno investicijo mora projektivna organizacija pripraviti terminski plan izvede
investicije.

8.5 Ocena investicije po tekocih cenah

Za potrebe izvedbe javnega narocila, naro¢nik potrebuje Oceno stroskov investicije po
tekoCih cenah za GOI dela in za opremo loceno. V ta namen je potrebno koncne izdelane PZI
popise za vsako postavko ovrednotiti, ter jih kot take s cenami in brez cen predati naro¢niku.

8.6 Zaklju¢no navodilo projektantu, izvajalcu gradbenih, obrtniskih in
instalacijskih del ter dobavitelju opreme

Projektant mora pri izdelavi projekta sodelovati s pooblas¢enimi osebami uporabnika UKC
Maribor in naro¢nika. Prav tako mora sodelovati z vsemi pristojnimi in§pekcijskimi sluzbami,
pooblascenimi osebami za izdelavo posameznih vrst razlicnih elaboratov, Studij in ostalih
potrebnih dokumentov za uspeSno izdelavo projekta. UpoStevati mora vsa navodila
investitorja, uporabnika in soglasodajalcev.
V projektni nalogi so podane smernice za obnovo prostorov Oddelka. Pri projektiranju mora
projektant upoStevati:

e funkcionalnost,

® zunanje gabarite objekta nad terenom,

¢ v projektni nalogi navedena navodila in potrebe,

e strokovna merila oziroma zahteve.

Pri arhitektonski reSitvi naj bo arhitektu smernica ¢im boljsa izkoris¢enost povrsin in izdelana
projektna naloga. Prav tako mora izvajalec gradbenih, obrtniSkih in instalacijskih del ter
dobavitelj opreme upostevati vse smernice podane v projektni nalogi. Standard obdelave mora
biti prilagojen vsaj doseZzenemu standardu objektov, ki so bili zgrajeni v zadnjih letih v UKC
Maribor. Vsa projektna in tehniSka dokumentacija, kakor tudi sama izgradnja z dobavo in
montazo opreme, mora biti izdelana v skladu z najnovejSimi veljavnimi predpisi in standardi
v Republiki Sloveniji.

Pri projektiranju, izvedbi gradbenih, obrtniSkih in instalacijskih del ter dobavi in montazi
opreme, je potrebno upostevati vso veljavno zakonodajo s podrocja projektiranja,
gradbeniStva, zdravstva in bolniSni¢nih objektov ter izdano Prostorsko tehni¢no smernico
TSG-12640-001: 2008 Ur. 1. 82/2008 z dne 22.8.2008, ki jo izdalo Ministrstvo za zdravje oz
njeno najnovejso verzijo.

8.7 Varstvo in zdravje pri delu, varstvo pred pozarom

V projektni dokumentaciji morajo biti upoStevani stroski ki vplivajo na varstvo in zdravje pri
delu in varstvo pred pozarom.

1. ponudnik mora za sebe in za svoje podizvajalce pripraviti nacrt gradbiS¢a za posamezna
dela ter ga posredovati naroc¢niku v potrditev;
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2. izbrani ponudnik mora za sebe in za svoje podizvajalce upoStevati, sposStovati in izvajati
vso veljavno zakonodajo na podro€ju varnosti in zdravja pri delu ter poZarnega varstva, ki
velja v Republiki Sloveniji;

3. izbrani izvajalec del bo, za sebe in za svoje podizvajalce, z naro¢nikom podpisal sporazum
o organizaciji Varstva in zdravja pri delu na skupnem gradbiscu-deloviscu, skladno s 25.
Clenom Zakona o varnosti in zdravju pri delu. Sporazum velja za vsa gradbiSca in
delovisca, kjer hkrati izvaja dela dvoje ali ve¢ delodajalcev;

4. pooblas€eni predstavnik naroCnika bo nadziral skupno izvajanje ukrepov iz varstva in
zdravja pri delu na posameznih gradbiscih, izbrani ponudnik in njegovi podizvajalci pa so
dolZni upoStevati njegova navodila;

5. izbrani ponudnik mora poskrbeti za materialno in odskodninsko zavarovanje gradbisca,
opreme in ljudi za primer poSkodbe ali nesrece;

6. Izbrani ponudnik mora postaviti svojo gradbis¢no elektro omarico za potrebe izvajanja del
na gradbiScu. Elektro omarica mora biti ustrezno certificirana z opravljenimi potrebnimi
pregledi in meritvami;

7. izbrani ponudnik mora za sebe in za svoje podizvajalce poskrbeti, da na gradbiscih
uporabljajo zasCitno opremo in delovne pripomocke, ki ima opravljene vse zakonsko
predpisane preglede in izdane zakonsko predpisane listine.

8.7.1. Varstvo in zdravje pri delu

V primeru zacasnih in premi¢nih gradbiS¢ (izpolniti v primeru urejanja skupnega delovisca —
zacetna stran pisnega sporazuma) je potrebno zagotavljati varnost in zdravje pri delu na
podlagi Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zaCasnih in premicnih
gradbiscih (Ur. 1. RS 83/05)) ter dolociti koordinatorja za varnost in zdravje pri delu. Zahteve
za imenovanje koordinatorja so navedene v 4. Clenu in 5. ¢lenu Uredbe o zagotavljanju
varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in premi¢nih gradbiscih (Ur. 1. RS 83/05)).

4. ¢len

Kadar dela izvaja ali je predvideno, da bo dela na gradbis¢u izvajalo dva ali vec izvajalcev,
mora naro¢nik ali nadzornik projekta imenovati enega ali ve¢ koordinatorjev za varnost in
zdravje pri delu.

Naro¢nik ali nadzornik projekta mora imenovati koordinatorja(e) posebej za fazo priprave
projekta in za fazo izvajanja projekta.

Za koordinatorja v fazi priprave projekta imenovana oseba mora imeti najmanj Vvi§jo
strokovno izobrazbo tehni¢ne smeri, strokovni izpit, dolo¢en z zakonom, ki ureja graditev
objektov, ali strokovni izpit, doloen z zakonom, ki ureja varnost in zdravje pri delu,
opravljeno usposabljanje po programu za koordinatorje za varnost in zdravje pri delu in
najmanj tri leta delovnih izkuSenj pri projektiranju ali izvajanju gradbenih del.

Za koordinatorja v fazi izvajanja imenovana oseba mora imeti najmanj vi§jo strokovno
izobrazbo tehni¢ne smeri, strokovni izpit, doloCen z zakonom, ki ureja varnost in zdravje pri
delu, opravljeno usposabljanje po programu za koordinatorje za varnost in zdravje pri delu in
najmanj tri leta delovnih izkuSenj pri projektiranju ali izvajanju gradbenih del. Za
koordinatorja v fazi izvajanja ne more biti imenovana oseba, ki je zaposlena pri eni od
izvajalskih organizacij.

Program in nacin usposabljanja koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu predpise
minister, pristojen za delo, v roku Sest mesecev po uveljavitvi te uredbe.

Pred zacCetkom dela na gradbiS¢u mora naro¢nik ali nadzornik projekta zagotoviti izdelavo
varnostnega nacrta. Vsaka sprememba, ki lahko vpliva na varnost in zdravje delavcev pri delu
na gradbiS¢u, mora biti vnesena v varnostni nacrt. Varnostni nacrt je sestavni del projektne
dokumentacije, dolo¢ene s posebnimi predpisi.
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5. ¢len

V primerih, ko je predvideno trajanje dela daljSe od 30 delovnih dni in na gradbiSc¢u hkrati
dela vec kot 20 delavcev ali je predvideni obseg dela 500 Clovek/dni ali ve¢, mora naro¢nik ali
nadzornik projekta sestaviti prijavo gradbiSca, kot je to doloCeno v prilogi III te uredbe.
Narocnik ali nadzornik projekta mora prijavo poslati inSpekciji za delo najkasneje 15 dni pred
zaCetkom del na takem gradbiScu.

Kopijo prijave iz prvega odstavka tega ¢lena je potrebno na gradbiS¢u namestiti na vidno
mesto.

Naroc¢nik ali nadzornik projekta mora azurirati prijavo gradbiS¢a v primeru sprememb, ki
vplivajo na rok dokoncanja dela, v primerih uvedbe novega delodajalca ali zaCasne ustavitve
del.

8.7.2. Varstvo pred pozarom

V skladu z 37. ¢lenom Zakona o varstvu pred pozarom (Uradni list RS, §t. 3/07 — uradno
preciS€eno besedilo, 9/11 in 83/12) mora biti na gradbiScu organizirana poZarna straza.
(D) PoZzarno strazo mora organizirati:
e kdor pretaka koli¢ine nad 10 m3 lahko vnetljivih snovi in gorljivih plinov;
e kdor vari, uporablja odprt plamen ali orodje, ki pri uporabi proizvaja iskre, v prostoru,
ki je nevaren za pozar in ni posebej prilagojen za ta opravila;
e prireditelj javnega shoda ali prireditve, na kateri je nevarnost, da izbruhne pozar ali
pride do eksplozije;
¢ Jokalna skupnost v sodelovanju z lastniki oziroma upravljavci gozdov ali drugih
zemljisc, ko je razglasena pove€ana nevarnost pozZarov v naravnem okolju.
2) PoZzarno strazo lahko opravljajo le gasilci v skladu z zakonom, ki ureja gasilstvo, v
primerih iz 1. in 2. toCke prejSnjega odstavka pa tudi za gaSenje usposobljene osebe, Ce ne gre
za opravljanje del v objektih z najmanj srednjo do poveCano poZarno ogroZenostjo ali v
objektih, v katerih se zbira ve¢ kot 100 ljudi.
3) PoZarna straza se mora izvajati, dokler traja pove€ana poZarna nevarnost.
4) Minister predpiSe pogoje in nacin izvajanja usposabljanja ter preizkusa
usposobljenosti oseb iz drugega odstavka tega Clena.

Priloga 2 pisnega sporazuma (obvezna poZarna straZa in dovoljenje za izvajanje vrocih del iz
pozarnega reda). Pred pricetkom del je potrebno organizirati poZarno strazo! Ker gre za
opravljanje poZarno nevarnih del v objektih z srednjo do povec¢ano poZarno ogrozenostjo oz. v
katerih se zbira ve¢ kot 100 ljudi, lahko pozarno strazo izvajajo le gasilci.

8.8 Varstvo okolja

Izbrani ponudnik in njegovi podizvajalci morajo pri svojem delu upoStevati vso relevantno
zakonodajo v Republiki Sloveniji iz podroc¢ja varstva okolja. Pri tem je potrebno upoStevati
nacela za:

- ustrezno izbiro in strokovno vgradnjo vseh vrst in oblik materialov ter opreme;

- ucinkovitost izrabe naravnih virov (energetska ucinkovitost, u¢inkovita raba vode in
surovin);

- okoljsko ucinkovitost (uporaba najboljsih razpolozljivih tehnik, uporaba referencnih
dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjSanje koli¢in odpadkov in lo¢eno zbiranje
odpadkov);

- odvoz demontirane opreme, odpadnega gradbenega materiala, opreme in vseh vrst
embalaze na pooblas¢ene deponije oziroma pooblascene institucije, ki se ukvarjajo z
reciklazo;

- trajnostno dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejSih nacinov prevoza);
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- zmanjSevanje vplivov na okolje (izdelava porocil o vplivih na okolje oziroma
strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).

Vsa projektirana in vgrajena oprema oziroma naprave na objektu mora biti take kvalitete in
strokovne vgradnje, da ne povzro¢a poskodb na opremi, napravah in ostalih vgrajenih
elementih drugih dobaviteljev naprav in opreme.

V prostorih Oddelka so namesceni Se ionizacijski javljalci pozara. Negova odstranitev,
skladiS¢enje in morebitna ponovna namestitev in vkljucitev mora biti izvedena v skladu z
zakonom, pravilnikom ali navodilom o ravnanju z radioaktivnimi snovmi.

8.9 Razna nepredvidena dela in oprema

Za potrebe izvajanja investicije je potrebno pri izdelavi projektne dokumentacije in pri
izvedbi obnove prostorov zajeti tudi nepredvidena dela in opremo. Sestavni del projektne
dokumentacije mora biti terminski plan izvajanja investicije za GOI dela in opremo ter realen
predracun investicije.

8.10 Dela, ki niso zajeta v projektni nalogi

Ponudnik naj pri ponudbi navede dela, ki so po njegovem nujno potrebna za izvedbo
investicije, niso pa zajeta v projektni nalogi.
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