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I. SPLOŠNI DEL 

1.1 Območje obdelave projekta

Območje  obdelave  projekta  je  omejeno  na  delno  adaptacijo  in  delno  spremembo 
namembnosti  3  prostorov  znotraj  bolnišnične  dejavnosti  in  sicer  gre  za  preureditev  ene 
obstoječe ambulante v dve novi z preureditvijo inštalacij,  preureditev enega zdravniškega, 
pomožnega  prostora  v  eno  sobo  za  preglede  in  en  dodaten  garderobni  prostor,  ter 
preureditev ene večje bolniške sobe v 2 ambulanti in en manjši prostor za administracijo. 
Sestavni del območja obdelave so tudi posegi v druge prostore objekta in zunanjost objekta 
v kolikor to novi projekt zahteva.

Projekt mora bit zasnovan tako, da ne bo potrebno pridobivati gradbenega dovoljenja.

2. Predmet javnega naročila   

2.1 Opis predmeta javnega naročila

Za  delno  adaptacijo  in  delno  spremembo  namembnosti  3  prostorov  znotraj  bolnišnične 
dejavnosti je potrebno predvideti naslednji obseg del: 

Opis del

1. IZVEDBA POSNETKA OBSTOJEČEGA STANJA VSEH 3 PROSTOROV,

2. PREGLED IN PREVERITEV IZDELANE  obstoječe dokumentacije,

3. IZDELAVA KOMPLETNE PZI  PROJEKTNE DOKUMENTACIJE – z  vodilno  mapo, 

elaborati in študijami in izvajanje projektanskega nadzora,

4. IZDELAVA PROJEKTA OPREME (medicinska in nemedicinska oprema),

5. PRIDOBITEV SOGLASIJ  NA  IZVEDENE  PROJEKTE,  s  strani  vseh  pooblaščenih 

oseb UKC MB,

6. IZDELAVA POVRŠINSKIH NAČRTOV MEDICINSKE IN NEMEDICINSKE OPREME,

7. Izdelava  popisov  za  GOI  dela,  medicinsko  in  nemedicinsko,  z  vpisanimi  cenami 

posameznih postavk,

8. IZVEDBA  GOI del

9. DOBAVA IN MONTAŽA medicinske in nemedicinske opreme 

10. IZDELAVA  DOKUMENTACIJE  PID,  POV,  Izkaz  požarne  varnosti,  dokazilo  o 

zanesljivosti, izsek iz požarnega reda, itd., ter vnos popravkov v vso obstoječo PID 

projektno dokumentacijo in sheme na objektu,

11. Kvalitetni in kvantitetni pregledi

12. Primopredaja investicije in končni obračun

13. Ostale  storitve  in  dela,  ki  so  po  mnenju  ponudnika  potrebna,  da  se  zagotovi  oz. 

omogoči  kvalitetna  izgradnja  Kliničnega  oddelka  za  onkologijo  v  Univerzitetnem 

kliničnem centru Maribor s podzemnim hodnikom

2.2. Projektna dokumentacija

Pogodbenemu izvajalcu del bo s strani naročnika na razpolago izdelana PID dokumentacija. 
Ostale potrebne informacije za izvedbo predmeta naročila si mora pogodbeni izvajalec del 
sam posneti na objektu.
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V  fazi  izdelave  projektne  dokumentacije  morajo  projektanti  in  izvajalci  del  sodelovati  s 
predstojnico  Klinike  za  pediatrijo  in  s  strokovnimi  službami  UKC  Maribor.  Vsako  fazo 
izdelane projektne dokumentacije bo izvajalec posredoval v potrditev naročniku.

Projektna  dokumentacija  zajema  arhitekturo,  gradbeni  del,  statiko,  strojne  in  elektro 
instalacije, medicinsko in nemedicinsko opremo, požar, ter vnos popravkov v vso obstoječo 
PID projektno dokumentacijo in sheme na objektu.

Projektna dokumentacija  mora biti  izdelana  skladno z najnovejšo  veljavno  zakonodajo  in 
vsemi elaborati, študijami, meritvami, potrebnimi za izvedbo in izdano  Prostorsko tehnično 
smernico TSG-12640-001: 2008 Ur. l. 82/2008 z dne 22.8.2008, ki jo izdalo Ministrstvo za 
zdravje.

Projektna dokumentacija mora biti izdelana v elektronski obliki. En kompleten izvod projektne 
dokumentacije  (PZI,  elaborati,  projekt  opreme,  popise,  tehnična  poročila,  meritve)  v 
elektronski obliki se preda naročniku v naslednji obliki:

 Grafika (tlorisi, sheme, itd.)– AutoCAD
 Tekstualni del (tehnična poročila, elaborati,itd) – Word
 Popisi del in opreme – Excel

PZI projektno dokumentacijo je potrebno prvotno izdelati do nivoja kvalitete dokumentacije 
idejnega projekta – IP, ki jo je potrebno posredovati naročniku v potrditev. Po potrditvi te faze 
dokumentacije naročnika, je v nadaljevanju potrebno izdelati dokumentacijo do izvedene PZI 
dokumentacije. 
Ostala  projektna  dokumentacija  mora  biti  predana  naročniku  v  papirni  obliki,  v  številu 
izvodov, ki so definirani v razpisu in pogodbi.

Sestavni del izvedbe PZI projektne dokumentacije je tudi izvedba projektantskega nadzora v 
fazi izvajanja del.

2.3. Certifikati

Vsa projektirana in vgrajena oprema ter materiali mora odgovarjati predpisom, ki veljajo na 
območju Slovenije in Evropske unije, prav tako pa mora biti opremljena tudi z  ustreznimi 
veljavnimi certifikati.

2.4. Upoštevanje obstoječih prostorov

Prostori v zgradbi Klinike za pediatrijo so v uporabi, v njih se odvija bolnišnični proces: Zato 
je potrebno že pri pripravi projektne dokumentacije in kasneje v fazi izvajanja del predvideti 
takšne posege, da bo mogoče dela izvajati brez zaustavitev tehnike in prekinitev dela z 
bolniki. V kolikor se bodo morala izvajati dela, ki bodo zahtevala prekinitev delovnega 
postopka v zgradbi, je potrebno predvideti njihovo izvajanje del tudi izven rednega delovnega 
časa, sobote, nedelje, praznike in preko noči.

2.5. Rušitvena dela

Predvidijo  naj  se  postopki  rušenja  brez  večjih  vibracij,  saj  lahko  to  vpliva  na  delovanje 
občutljivih aparatur v objektu. V kolikor se takšnim delom ne bo mogoče izogniti je potrebno 
dela z močnejšimi vibracijami v projektu posebej natančno določiti, ter opredeliti njihov način 
in termin izvajanja.

2.6.  Popravki obstoječe dokumentacije na objektu 

Pri izdelavi vseh vrst projektne dokumenatcije je potrebno predvideti tudi, da se po zaključku 
vseh del popravijo vsi obstoječi PID projekti,  vse sheme na objektu v strojnicah, toplotnih 
podpostajah, NN prostoru, medicinskih plinih, vodovodna shema pip, CNS, sheme šibkega 

5 / 18



Adaptacija 3 prostorov Klinike za pediatrijo v UKC Maribor 

toka  (požar,  ozvočenje,  klicne  naprave,  ure,  sheme  požara,  izseki  iz  požarnega  reda 
izobešeni po celi zgradbi.
Po zaključenih delih je potrebno pripraviti tri izvode novega skupnega (novo+obstoječe) PID 
projekta za celi objekt  za vse faze (arhitektura, strojno, elektro, oprema).

II. OPIS ZAHTEV ZA IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN IZVAJANJE 
GRADBENO OBRTNIŠKIH IN INSTALACIJSKIH DEL

Za  potrebe  spremembe  adaptacije  prostorov  v  objektu  je  potrebno  izdelati  projektno 
dokumentacijo PZI, projekt medicinske opreme, projekt nemedicinske opreme, kakor tudi vse 
potrebne elaborate, meritve, študije. 
PZI projektno dokumentacijo je potrebno prvotno izdelati do nivoja kvalitete dokumentacije 
idejnega projekta, ki jo je potrebno posredovati naročniku v potrditev. Po potrditvi te faze 
dokumentacije  naročnika,  je  v  nadaljevanju  potrebno  izdelati  dokumentacijo  do  izvedene 
končne PZI dokumentacije. Izdelati je potrebno vodilno mapo z vsemi potrebnimi listinami in 
elaborati. 
Sestavni del projektne dokumentacije so tudi popisi del in materiala prikazani z ažuriranimi 
aktualnimi cenami.
Ob koncu gradnje je potrebno izdelati vse vrste PID, POV, izkaz požarne varnosti, dokazilo o 
zanesljivosti objekta. 
Pri projektiranju in pri izvedbi je potrebno spoštovati zakonodajo na področju učinkovite rabe 
energije v stavbah.
Projekti in popisi  za gradbena, obrtniška, instalacijska dela, kakor tudi za vsa ostala dela 
morajo  odgovarjati  zahtevam  investitorja  in   zakonodaji  o  javnem  naročanju.  Razdeljeni 
morajo biti v sklope kot jih bo zahteval investitor pred dokončanjem projektne dokumentacije. 
Projektna dokumentacija mora biti med posameznimi fazami med seboj usklajena, za kar je 
potrebno  ob dokončanju  projektne dokumentacije  PZI  predložiti  ustrezni  projekt  in  izjavo 
odgovorne  osebe,  ki  bo  dokazoval  usklajenost  med  posameznimi  fazami  (gradbena  in 
obrtniška dela, elektroinstalacije, strojne instalacije, splošna pohištvena oprema, medicinska 
in nemedicinska oprema, it..).
Za vse prostore, ki so predmet adaptacije je potrebno izdelati površinske načrte.
Projektna  dokumentacija  mora  biti  izdelana  tako,  da  bo  upoštevala  vse  faze  zaporedja 
izvajanja investicije in pridobivanja vseh potrebnih dovoljenj.

1. ARHITEKTURA

1.1 Razpored prostorov

Pri razporejanju prostorov v objektu je potrebno slediti naslednjim zahtevam (vrstni red je 
naveden po abecednem seznamu):

o funkcionalnosti,
o logistiki,
o namembnosti
o pripadnosti
o urbanizmu
o zahtevnosti
o združljivosti
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1.2 Zahteve stroke pri adaptaciji prostorov

Kratek opis želenih sprememb s strani stroke:

PRITLIČJE
V prostoru v pritličju objekta, bi iz ene ambulante želeli napraviti en prostor za administracijo  
in eno klasično ambulanto.

2. NADSTROPJE
V prostoru v 2. nadstropju, bi iz enega prostora, ki je sedaj namenjen garderobnemu delu,  
želeli napraviti dva prostora, en bi bil soba za preglede, drugi pa garderoba osebja.

4. NADSTROPJE 
V prostoru, ki je sedaj namenjen bolniški sobi, bi želeli napraviti 3 prostore, dve ambulanti in  
manjši ločen prostor za administracijo.
 
V času izvedbe projektne dokumentacije je potrebno sodelovanje s predstojnico Oddelka za 
onkologijo in ostalimi pooblaščenimi strokovnimi službami UKC Maribor.

1.3 Konstrukcija

V projektu upoštevati obstoječe stanje objekta. Posegi morajo bit takšne narave, da ne bodo 
zahtevali pridobitev gradbenega dovoljenja.

1.4. Streha

Streha  na  objektu  je  obstoječa.  Na  strehi  predvideti  res  samo  nujno  potrebne  preboje. 
Morebitne preboje v streho izvesti tako, da ne bo prišlo do zamakanja.

1.5 Fasada

Fasada je obstoječa.  Na fasadi predvideti  posege,  ki  bodo nujno potrebni glede na novo 
postavitev prostorov.

1.6 Okna

Okna  na  objektu  so  obstoječa.  Po  potrebi  se  predvidijo  ustrezne  korekcije  glede  na 
postavitev prostorov.
Okna morajo izpolnjevati naslednje zahteve:

 energetsko učinkovita okna (profili, steklo);
 dvoslojna izolacijska zasteklitev s koeficientom prevodnosti boljšim od 1.1 W/m2K;
 na  zunanji  strani  morajo  imeti  okna  senčila,  ki  regulirajo  količino  svetlobe  in 

preprečujejo  direktni  vdor  toplote  oziroma  mraza,  možnost  nastavitve  po  višini, 
istočasno pa morajo odgovarjati požarno varnostnim zahtevam;

 nastavitev senčil mora biti električno;
 senčila  morajo  biti  take  kvalitete,  izvedbe  in  materialov,  da  na  njihovo  delovanje 

nimajo vpliva veter, vremenski pogoji in temperaturni pogoji (ALU material);
 okna morajo biti opremljena s premičnimi mrežicami, ki preprečujejo vdor mrčesa v 

prostore-komarniki;
 odpiranje oken: polno, kip, zaprto;
 površina okvirjev primerna za bolnišnice s pogojem enostavnega vzdrževanja;
 okovje  protivlomno,  posluževanje  za  odpiranje  enotočkovno,  okenska  krila 

opremljena s ključavnicami.

1.7 Vrata in podboji

Vrata in podboji na objektu so obstoječi.
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Vgrajena vrata s podboji v steno morajo zagotavljati zvočno zaščito po veljavnem Pravilniku 
o zvočni zaščiti stavb.
Za  doseganje  zahtevanih  parametrov  iz  navedenega  pravilnika  je  posebno  pozornost 
nameniti pripiri pod vrati, kjer mora biti zahtevana zvočna zaščita dosežena brez vsakršne 
vrste talne pripire v tleh.
Vrata,  ki vodijo v prostore kjer je gibanje omejeno in vezano na delovni proces, morajo imeti 
ustrezni varovalni način odpiranja preko kartice ali posebne kode z opozorilnimi znaki.
Krila vrat morajo izpolnjevati naslednje zahteve:

 površine morajo biti iz materialov, ki se dajo enostavno vzdrževati in so odporni na 
mehanske poškodbe;

 imeti morajo dovolj nasadil, da se ne povešajo zaradi svoje teže in velikosti in s tem 
ne povzročajo poškodbe na tlakih;

 zvočno izolativnost skladno z veljavnim pravilnikom;
 opremljena morajo biti s kovinskimi gladkimi kljukami;
 opremljena morajo biti s samozapirali na mestih, kjer se to zahteva;
 opremljena morajo biti s sistemom generalnega ključa;
 vsa  vrata  na  požarnih  sektorjih  morajo  biti  opremljena  z  magneti  in  vezana  na 

požarno centralo.
Podboji vrat morajo izpolnjevati naslednje zahteve:

 podboji morajo biti kovinski in ustrezno prebarvani;
 kjer  je  predvideno  električno  odpiranje  vrat  morajo  imeti  vgrajeno  električno 

ključavnico v podboju in pripravljeno instalacijo;
 opremljeni morajo biti z ustreznimi tesnili.

1.8 Električna drsna vrata

Na delu kjer se predvideva adaptacija prostorov ni vgrajenih obstoječih drsnih in električnih 
vrat.

1.9 Tlaki

V  prostorih  so  PVC  talne  obloge.  Tlaki  naj  se  uredijo  skladno  z  zahtevami  stroke  za 
ambulantne prostore.

Tlaki morajo izpolnjevati naslednje zahteve:
 dolga življenjska doba; 
 mala obraba; 
 kvalitetni sijaj;
 enostavno vzdrževanje; 
 enostavno čiščenje; 
 v vseh prostorih  v  zgradbi  se na vseh vrstah tlakov predvidijo  polkrožni  zaključki 

(zaokrožnice) in stenske obrobe;
 v sanitarijah je potrebno predvideti  odporne tlake na urin, ki vsebuje elemente, ki jih 

bolniki dobijo v telo s postopki obsevanja;
 na mestih, kjer so vrata, je potrebno vgraditi odbojnike.
 Vsi stiki tlakov (linolej, guma,...) v zgradbi morajo biti varjeni.

Pred pričetkom montaže opreme je potrebno tlake očistiti in izvesti zaščitni sijajni premaz 
(linolej, guma) oziroma izvesti ustrezno zaščito (kamen). Po končani montaži opreme je 
potrebno izvesti ustrezne popravke zaščitnih premazov.

1.10 Stene

Stene morajo izpolnjevati naslednje zahteve:
 ustrezno protipožarno varnost, biti morajo iz negorljivih materialov;
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 oplesk in obloga se prilagodi namembnosti prostora;
 v  mavčnih  stenah  morajo  biti  izvedene  horizontalne  in  vertikalne  ojačitve  za 

naknadno  vgradnjo  opreme,  prav  tako  pa  je  potrebno  izdelati  projekt  ojačitev  v 
mavčnih stenah;

 zvočna izolativnost sten mora odgovarjati Pravilniku o zvočni zaščiti stavb;
 vsi  instalacijski  preboji  in  materiali  v  stenah  morajo  biti  izvedeni  tako,  da  ne 

poslabšajo zvočne zaščite stene;  
 vse vmesne stene morajo biti postavljene od talne AB plošče do stropne AB plošče;
 stene morajo biti zaščitene na ustreznih višinah pred mehanskimi poškodbami, ki jih 

povzroča oprema v bolnišnici (postelje, vozički, premična oprema, itd.);
 na mestih, kjer so vrata, je potrebno vgraditi odbojnike;
 V stenah se morajo nahajati ojačitve za namestitev vseh vrst opreme.

1.11 Stropi

Predvidijo se spuščeni stropi primerni za bolnišnice, predvsem gledano s strani  uporabnosti, 
vzdrževanja, lahkega posluževanja in dostopa do instalacij. Stropna obloga naj bo iz mavčno 
kartonskih  plošč,  podkonstrukcija  iz  nosilnih  in  montažnih  profilov  z  obešali,  pritrjena  na 
nosilno konstrukcijo (AB plošča).

1.12 Izbor materialov

Vsi izbrani materiali v zgradbi morajo odgovarjati zahtevam po enostavnem vzdrževanju in 
čiščenju  in  požarnim  zahtevam.  Za  vsak  material  mora  biti  priloženo  navodilo,  kako  se 
vzdržuje,  s  kakšnimi  sredstvi  se  vzdržuje  ter  vpliv  uporabe  čistila  na  okolico,  izvajalce 
čiščenja, bolnike, zaposlene in obiskovalce.

1.13 Sistemski ključ

Predvidi se logično nadaljevanje že obstoječega sistemskega ključa na objektu.

2. ZUNANJI KOMUNALNI PRIKLJUČKI

Zunanji komunalni priključki (fekalna kanalizacija, vodovod, energetika, javni dostopi, hladilni 
agregati, komunalni vodi v zemlji, itd)  so obstoječi in se ne predvideva posegov na njih, 
potrebno je predvideti navezave novih delov inštalacij na obstoječe vode.

2.1 Meteorna kanalizacija

Meteorna kanalizacija je obstoječa. V kolikor se bo posegalo v fasadne elemente zgradbe 
naj  se  odtoki  iz  strehe  ustrezno  prestavijo  in  prilagodijo  obstoječemu  stanju  meteorne 
kanalizacije na objektu.

3. ENERGETSKI IN PODATKOVNI PROSTORI ZNOTRAJ ZGRADBE

3.1 Kletna tehnična etaža

Tehnična etaža je obstoječa v kleti 1 in se v okviru tega projekta ne predvideva posegov v 
njej.
V kolikor bi se morali predvideti posegi v tehnični etaži je potrebno vzpostaviti prvotno stanje, 
tako da bodo izpolnjene naslednje zahteve:
Tehnična  etaža  mora  biti  proti  prostorom kleti  ustrezno  izvedena  v  bazenski  tehniki  kar 
preprečuje poškodbe pri morebitnem izlitju vode v kletne prostore. Zato je potrebno tehnično 
etažo  ustrezno  opremiti  z  vsemi  elementi  bazenske  tehnike  kot  so  hidroizolacija, 
nepropustna folija,  ustrezni  nagibi  finalnih  tlakov,  kinete za zbiranje  razlite  vode,  direktni 
odtoki razlite vode v kanalizacijo, ki morajo biti ustrezno dimenzionirani. Preprečeni morajo 
biti povratni udari iz kanalizacije v zgradbo v primeru močnih nalivov.
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3.2 Toplotna podpostaja in priprava sanitarne tople vode

Se ne predvideva posegov v toplotno podpostajo in pripravo sanitarne tople vode.

3.3 Klima strojnica

Klima strojnica je obstoječa v kleti 1 objekta. V njej naj se predvidijo samo najnujneši posegi. 
Po končanih delih je potrebno vzpostaviti prvotno stanja tako v prostoru kot na napravah. V 
fazi izvajanja del je potrebno biti pazljiv na čistočo v prostoru.

3.4 Energetski prostor NN

Se ne predvideva posegov v NN prostoru.

3.5 Neprekinjeno napajanje (UPS)

Je obstoječe, po potrebi se naj predvidi ustrezno povečanje obstoječe UPS naprave.

3.6 Sistemski prostor

Je obstoječ, po potrebi predvideti posege v prostoru.

3.7 Oblike napajanja v prostorih

V  prostorih adaptacije se predvidijo naslednje vrste električnega napajanja:

3.7.1 Mrežno napajanje

Mrežno napajanje se predvidi za:
 splošno instalacijo zgradbe,
 razsvetljavo,

3.7.2 Agregatno napajanje 

Agregatno napajanje se predvidi za:
 dve vtičnici na vsakem delovnem mestu,
 del razsvetljave v prostorih, 

3.7.3 Neprekinjeno napajanje (UPS)

UPS napajanje se predvidi za:
 za vse serverje,  sistemske omare
 dve vtičnici na delovnem mestu.

3.8 Nadzorni sistem

Je obstoječ. V kolikor se bo posegalo v sisteme, ki so vezani na centralni nazorni sistem je 
potrebno  za  vsak  sistem  predvideti  ustrezne  popravke  obstoječega  stanja  in  predvideti 
dogradnjo sistema,  z istimi elementi in proizvajalci kot je obstoječe stanje.

4. STROJNE INSTALACIJE

Pred pričetkom izvajanja projekta strojnih instalacij mora biti narejen projekt medicinske in 
nemedicinske opreme. Šele, ko je izveden ta projekt, se pristopi k izdelavi strojnih instalacij.

4.1 Fekalna kanalizacija

Predvidi se priključitev na obstoječe stanje.
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4.2 Prezračevanje

Obstoječa  prostora  v  pritličju  in  2.  nadstropju  sta  že  prezračevana.  Tukaj  je  potrebno 
predvideti preureditev dovodov in odvodov prezračevanja z zamenjavo končnih elementov – 
difuzorjev skladno z smernicami in pravilniki na tem področju.
V prostoru 4. nadstropja ni obstoječega prezračevalnega sistema, so pa v prostoru okna za 
naravno prezračevanje. V tem delu je glede na to, da se predvidita 2 ambulanti in pa en 
prostor  administracije,  ki  ne  bo  imel  oken  potrebno  predvideti  ustrezno  izvedbo 
prezračevanja in hlajenja prostorov skladno z smernicami in pravilniki na tem področju. 
Potrebno je preveriti obstoječi dovodni kanal in preračunati potrebne količine zraka za nove 
adaptirane  prostore.  Po  potrebi  predvideti  ustrezno  nadgradnjo  obstoječega  klimatskega 
sistema, v kolikor pa to ne gre, poiskati drugo ustrezno rešitev, ki bo predhodno usklajena z 
naročnikom.
Prezračevanje je potrebno urediti skladno z zahtevami za ambulantne prostore in pomožne 
prostore. Uporabijo naj se  materiali najmanj enake kvaliteta kot v obstoječih ambulantah. 
Sistem dovoda in odvoda zraka v prostor mora biti zasnovan na osnovi postavitve opreme. S 
tem se mora doseči, da ne pride do občutka pihanja pri uporabnikih prostora. V kolikor se ne 
bo dalo izogniti pihanju na zaposlene na delovnem mestu oz. pihanju po bolniku, je potrebno 
predvideti ustrezne zaščite.

4.3 Hlajenje

Vsi prostori morajo biti ustrezno hlajeni skladno z smernicami in pravilniki na tem področju. 
Hlajenje dimenzionirati glede na toplotne pribitke (strani neba, fasada velika okna, itd). 

4.4 Hidrantno omrežje

Prilagoditi zahtevam projekta. V kolikor je mogoče naj se ne predvideva posegov v hidrantno 
omrežje.

4.5 Ogrevanje 

Ogrevanje prostorov je izvedeno z radiatorji  nameščenimi na nizkem parapetu. Ogrevanje 
naj se prilagodi izvedbi prostorov, uporabijo naj se isti materiali kot so obstoječi. 

4.6 Topla voda

Predvidijo se priklopi na obstoječo instalacijo. Cevni razvod naj se izvede z enakimi materiali 
kot so obstoječi v zgradbi. Instalacija mora biti izvedena brez slepih krakov, prav tako morajo 
biti upoštevani vsi dejavniki, da ne pride do pojava okužb.

4.7 Hladna voda

Predvidijo se priklopi na obstoječo instalacijo. Cevni razvod naj se izvede z enakimi materiali 
kot so obstoječi v zgradbi. Instalacija mora biti izvedena brez slepih krakov, prav tako morajo 
biti upoštevani vsi dejavniki, da ne pride do pojava okužb.
Pipe naj se predvidijo enake kvalitete kot so obstoječe na objektu, z komolčnim odpiranjem 
na vseh izlivih.

4.8 Medicinski plini

V vse prostore amblant potrebno predvideti medicinske pline, ki se priključijo na obstoječo 
instalacijo. Standard  za vse prostore ambulant :
 kisik (O2),
 komprimirani zrak (KZ) in sicer komprimirani zrak 5 bar in 10 bar (KZ5, KZ10), 
 vakuum (V).
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Celotna napeljava medicinskih plinov se naj izdela s specialnimi bakrenimi cevmi. Posebno 
pozornost je potrebno posvetiti spajanju cevi. Za pravilnost delovanja sistema je predvideti 
merilne naprave.

4.9 Sanitarna oprema

Sanitarna oprema se naj predvidi srednjega cenovnega razreda. Izbrana mora biti tako, da 
bo logično nadaljevanje obstoječe sanitarne opreme na objektu.
Bolniške  sobe,  ambulante,  sestrske  baze  morajo  biti  opremljene  z  naslednjo  sanitarno 
opremo:
 stenski podajalnik papirnatih brisač,
 stenski milnik,
 stenski dezinfektor
 ogledalo,
 etažera,
 koš za odpadke 15 litrov,
 koš za odpadke 10 litrov,
 koš za odpadke 5 litrov,

5. ELEKTROINSTALACIJE

Pred pričetkom izvajanja projekta elektroinstalacij  mora biti  narejen projekt  medicinske in 
nemedicinske  opreme.  Šele,  ko  je  izveden  ta  projekt,  se  pristopi  k  izdelavi  projekta 
elektroinstalacij.
Elektroinstalacije  se  prilagodijo  arhitekturi  objekta.  Razvodi  se  predvidijo  po  hodnikih  na 
kabelskih policah. Vertikalni instalacijski jaški morajo biti dimenzionirani na končno stanje s 
vsaj 50% rezervo v prostoru. Priključki na delovnih mestih se predvidijo v  parapetnih kanalih, 
v ambulantah pa v bolniških kanalih.

5.1 Razsvetljava

V obstoječih prostorih se nahaja razsvetljava, ki je bila namenjena dosedanji dejavnosti. To 
razsvetljavo je potrebno preveriti ali je ustrezna tudi za predvidene adaptirane prostore. V 
kolikor ni, potrebno predvideti ustrezno zamenjavo razsvetljave.
Za vse prostore se naj nivo osvetlitve določi skladno z veljavnimi tehničnimi predpisi  in s 
publikacijo" PRIPOROČILA  SDR - Notranja razsvetljava  PR4/1 in Vzdrževanje sistemov 
notranje razsvetljave PR4/2; Slovensko društvo za razsvetljavo SDR; 1998"
Predvideni nivoji razsvetljave:
nivoji razsvetljave se določijo s projektom vendar naj ne bodo manjši od sledečih:

 120 – 150 lx hodniki, čakalnice, sanitarije, skladišča,
 250- 500 lx ambulantni prostori z aparaturami,

Splošna razsvetljava se predvidi  s fluorescentnimi svetilkami in ostalimi varčnimi viri.  Vsa 
fluorescentna  in  kompaktna  svetila  na  objektu  naj  bodo  opremljena  z  elektronskimi 
predstikalnimi napravami EPN (EVG).
V večjih prostorih se predvidi prižiganje razsvetljave na tablojih, v manjših prostorih lokalno. 
Predvidijo naj se isti materiali kot so vgrajen v obstoječih prostorih objekta.

5.2 Varnostna razsvetljava

Izvede se skladno z izdelanim projektom arhitekture, namembnosti prostorov, konfiguracijo 
objekta in izdelano Študijo požarne varnosti. Služi za razsvetljavo evakuacijskih poti.
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5.3 Pomožna razsvetljava

Predvidi se samo na mestih kjer to zahteva stroka za potrebe pacientov in to kot del splošne 
razsvetljave (20-30%). Ob izpadu mrežne napetosti se naj avtomatsko preklopi na rezervni 
vir električne energije-agregat.

5.4 Zasilna razsvetljava

Zasilna razsvetljava naj bo predvidena s svetili in centralnim sistemom napajanja.

5.5 Instalacija moči

Instalacija moči se predvidi za:
 mrežno napajanje, 
 agregatno napajanje 
 neprekinjeno napajanje (UPS).

Na delovnih mestih se predvidijo  parapetni  kanali  ustrezne velikosti  z vgrajeno naslednjo 
močnostno opremo:
Vtičnica 240V, 50Hz, 16A, MREŽA, bele barve kos 4
Vtičnica 240V, 50Hz, 16A, AGREGAT, rdeče barve kos 2
Vtičnica 240V, 50Hz, 16A, UPS, zelene barve kos 2

5.6 Priključki in način zaključevanja instalacij

Potrebno  je  predvideti  enofazne  vtičnice  in  priključke  kot  jih  zahteva  medicinska  in 
nemedicinska  oprema.  Barva  vtičnic  bela  (mreža),  rdeča  (agregat),  zelena  (UPS).  Po 
tehnoloških zahtevah je potrebno namestiti parapetne kanale in bolniške kanale. 
V bolniških kanalih naj bodo mrežne in agregatne vtičnice, ozemljitveni priključki, priključki 
medicinskih plinov telekomunikacijski  priključki  in  po potrebi kakšne indirektne svetilke.  V 
bolniških kanalih se naj predvidi 1 dvojna vtičnica za potrebe priklopa monitoringa, 1 dvojna 
vtičnica telekomunikacijska vtičnica.  V parapetnih kanalih se naj namestijo priključki, ki so 
potrebni  na  delovnih  mestih  in  sicer  2  dvojni  vtičnici  za  potrebe  prenosa  podatkov  – 
računalniška mreža in 1 dvojna vtičnica za potrebe telefonije. Ostali tehnološki uporabniki se 
priključijo preko stalnih vtičnic ter fiksnih priključnic.

5.7 Električni razdelilci

Uporabijo  se  naj  obstoječi  električni  razdelilci,  v  kolikor  bo  postavitev  prostorov  to 
dovoljevala,  v  nasprotnem  primeru  naj  se  predvidi  ustrezna  rešitev  za  navezavo  novih 
instalacij na obstoječo omrežje zgradbe.
Pri izbiri materialov naj se sledi zatečenemu stanju na objektu.

5.8 Telefonija

Telefonska instalacija je obstoječa.  
Za  stacionarne  telefonske  linije  naj  se  uporabi  isti  sistem  kablov  in  opreme,  ter  način 
zaključevanja v komunikacijskih omarah. Vse linje naj se zaključijo v najbližji komunikacijski 
omari, kjer so zaključene že linije iz sosednjih ambulant.
Glede  na  nova  delovna  mesta  se  naj  predvidi  tudi  ustrezno  število  novi  namiznih  in 
prenosnih DECT telefonskih aparatov.
V kolikor je potrebno naj se dogradi oprema v obstoječi komunikacijski omari.
Za določitev vseh relevantnih pogojev telefonije je potrebno sodelovati s strokovnimi delavci 
UKC Maribor za to področje.

5.9 Računalniška mreža

Računalniška mreža je obstoječa. 
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Za  novo  računalniško  mrežo  naj  se  uporabi  isti  sistem  kablov  in  opreme,  ter  način 
zaključevanja v komunikacijskih omarah. Vse linje naj se zaključijo v najbližji komunikacijski 
omari, kjer so zaključene že linije iz sosednjih ambulant.
Pri  vseh  kablih  FTP je  potrebno  voditi  račun  na  radije  upogibanja  kablov  FTP in  temu 
primerno izbrati globino parapetnih kanalov.
V kolikor je potrebno naj se dogradi oprema v obstoječi komunikacijski omari.
Za  določitev  vseh  relevantnih  pogojev  računalniške  mreže  je  potrebno  sodelovati  s 
strokovnimi delavci UKC Maribor za to področje.

5.10 Aktivna oprema

Se ne predvideva namestitev dodatne aktivne opreme.

5.11 Opremljenost prostorov z računalniško in drugo opremo

Predvidi se 6 delovnih mest. Na vsakem delovnem mestu se predvidi naslednja oprema:
 1 x PC računalnik s tipkovnico in zaslonom 17 col, miška, 
 2 x čitalec kartic,
 1 x tiskalnik A4
 1 x termični tiskalnik
 Licence za Windows 
 Licence za Office

Skupaj torej 6 kompletov.

5.12 Električne ure

Sistem el. ur je obstoječ. 

5.13 Javljanje požara

V objektu  in  prostorih  je  že  izveden  sistem javljanja  požara.  Glede  na  zahteve  novega 
projekta naj se ustrezno prestavijo in dodelajo elementi sistema javljanja požara skladno z 
zakonodajo iz tega področja. Predvideti je potrebno novi pregled celotnega sistema javljanja 
požara za celoten objekt.
Novi elementi naj se vežejo na obstoječ sistem javljanja požara, ki se naj po potrebi nadgradi 
(centrala, software, hardware).
Sistem javljanja požara mora biti nadgradnja obstoječega sistema.
Po zaključenih  delih  naj  se predvidi  pregled  sistema aktivne požarne zaščite za  celoten 
objekt.

5.14 Ozemljitve

Ozemljitve na objektu se naj predvidijo v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi. 
Posebno  pozornost  nameniti  izvedbi  ozemljitev  podbojev,  šin,  elektroprevodnih  tlakov, 
aparatur, itd. 

5.15 Strelovod

Strelovodna instalacija je obstoječa. V kolikor se bodo izvajali posegi na fasadi in strehi je 
potrebno  obstoječo  strelovodno  instalacijo  dopolniti  in  izvesti  nove  meritve  za  celotno 
zgradbo.
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6. OSKRBA IN VZDRŽEVANJE

Vso  potrebno  opremo  je  potrebno  prilagoditi  obstoječi  opremi  v  UKC  Maribor  in  na 
obstoječem objektu.

6.1 Odpadki

V UKC Maribor že poteka ločeno zbiranje odpadkov zato je že pri  projektiranju medicinske 
in  nemedicinske  opreme  potrebno  predvideti  proces  ločenega  zbiranja  odpadkov.  V  ta 
namen je potrebno predvideti ustrezne koše z ustreznim zapiranjem za :

 Splošne komunalne odpadke
 Papirnata in kartonska embalaža
 Plastična embalaža
 Steklovina
 Infektivne odpadke
 Plenice
 Kemikalije

7. PROJEKT OPREME

7.1 Projekt medicinska in nemedicinska oprema

Pri snovanju projekta opreme je potrebno imeti v vidu, da je obstoječi objekt že opremljen z 
medicinsko in nemedicinsko opremo. Zato je potrebno pri snovanju projekta nove potrebne 
opreme izhajati iz stališča, da je nova oprema logično nadaljevanje obstoječe opreme kar se 
tiče kvalitete in materialov.

Medicinsko in nemedicinsko opremo je potrebno prilagoditi namembnosti prostora. Zahteva 
se enaka kvaliteta in nivo opremljenosti  ambulant kot so obstoječe. V ambulantah naj se 
predvidijo tudi ustrezne zavese za potrebe zagotavljanja diskretnosti bolnika.

Pred pričetkom projektiranja instalacij mora biti izdelan projekt medicinske in nemedicinske 
opreme, ki  narekuje potrebne instalacijske priključke,  gabarite prostorov in nivo obdelave 
prostora. Oprema se deli na: 

 splošno opremo,
 splošno medicinsko opremo,
 specialno medicinsko opremo,

Projekt opreme mora zajemati grafični del in detajlni popis opreme, ki ne sme prejudicirati 
nobenega dobavitelja.  Popisi  morajo  biti  pripravljeni  v  tabelarični  obliki  Excel.  Popisi  vse 
opreme (medicinske in nemedicinske) morajo biti pripravljeni v obliki:

 popisi po posameznih sklopih,
 popisi po posameznih prostorih,
 skupni popisi

Grafični del mora zajemati dispozicijo opreme po etažah in posameznih prostorih.
Tekstualni del popisa opreme po prostorih mora vsebovati naslednje kolone:

 Zaporedno številko
 Projektantsko šifro izdelka
 Opis izdelka
 Etažo, številko in oznako prostora v katerega je oprema vgrajena 
 Število kosov opreme
 Cena opreme brez DDV za en kos
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 Cena opreme brez DDV za projektirano število kosov
 Znesek DDV
 Cena opreme skupaj z DDV
 Proizvajalec opreme
 Kataloška številka artikla

Popisi del in opreme morajo biti narejeni tako v zbirni obliki kot v obliki popisov po prostorih, 
za kar bo investitor  zahteval ob dokončanju projektne dokumentacije  PZI ustrezno izjavo 
odgovorne osebe.

V  popisu  mora  biti  zajeta  dobava,  transport  in  montaža  oziroma  postavitev  na  mesto 
predvideno v površinskih načrtih oziroma v skladu z zahtevo uporabnika. Za vse pohištvene 
elemente naj bo predviden sistemski ključ z izmenljivimi cilindri. Načeloma naj bodo cilindri in 
ključi v enem prostoru enaki.
Naročnik bo za omare zahteval predhodno dostavo vzorca,  s čemer se bo potrdila ustrezna 
izvedba nosilnosti omare s strani strokovnih služb UKC Maribor.   

7.2 Predvidena medicinska in nemedicinska oprema v prostorih

V ambulantah, administraciji in garderobi se predvidi naslednja namestitev opreme:

Splošna pohištvena oprema
 Mize 
 Podpultni predalniki
 Stoli za zdravnika
 Stoli za sestre
 Stoli za paciente
 Omare, vitrine
 Arhivske omare
 Koši za smeti
 Obešalniki
 Telefonski aparati fiksni in prenosni DECT
 Računalniška oprema 

Splošna medicinska oprema
 Pregledna miza
 Pregledna luč
 Zavese pralne za diskretnost bolnika na stropnih šinah
 Dvovišinske šine na stenah za namestitev medicinske opreme
 Stoli medicinski okrogli pregledni

Specialna medicinska oprema
 Se predvidi po potrebi

Natančno specifikacijo potrebne medicinske in nemedicinske opreme potrebno uskladiti z 
pooblaščenim odgovornim strokovnim osebjem in službami v UKC Maribor.  

7.3 Površinski načrti

Na osnovi izdelanega projekta opreme in arhitekture morajo biti narejeni tudi površinski načrti 
za vsak prostor, ki je predmet adaptacije v objektu. Sestavni del tega načrta je tudi načrt 
potrebnih ojačitev v predelnih stenah.
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7.4 Vizualne komunikacije

Predvideti je potrebno označitev novih prostorov. Oznake, oblika, dimenzije, barva morajo 
biti enake kot na obstoječih prostorih.
Napise bo definirala ob izvedbi stroka.

8. ZAKLJUČEK

8.1. Ostale splošne zahteve investitorja

Na območju  UKC Maribor  je  v  veljavi  parkirni  red glede  vstopa  na  območje  bolnišnice. 
Parkiranje na območju bolnišnice ureja podjetje GH park d.o.o.. Vsak izvajalec si mora za 
dostop na območje gradbišča pridobiti  posebno dovoljenje  pri  upravljalcu  parkirišč,  saj  v 
nasprotnem ni mogoče dostopati na območje bolnišnice.
Na  območju  bolnišnice  ni  dovoljenih  začasnih  in  trajnih  deponij  materiala,  gradbenih 
odpadkov, embalaže, smeti. Vsak izvajalec del mora poskrbeti  za odvoz smeti, embalaže in 
ostalih odpadkov v lastni režiji.
Vsa  projektirana  in  vgrajena  oprema oz.  naprave  na  objektu  mora  biti  take  kvalitete  in 
strokovne  vgradnje,  da  ne  povzroča  poškodb  na  opremi,  napravah  in  ostalih  vgrajenih 
elementih drugih dobaviteljev naprav in opreme.

8.2. Zaključno navodilo projektantu

Projektant mora pri izdelavi  projekta sodelovati  s pooblaščenimi osebami naročnika.  Prav 
tako mora sodelovati z vsemi pristojnimi inšpekcijskimi službami, pooblaščenimi osebami za 
izdelavo  posameznih  vrst  različnih  elaboratov,  študij  in  ostalih  potrebnih  dokumentov  za 
uspešno izdelavo projekta. 
Pri projektiranju mora projektant upoštevati: 

 funkcionalnost, 
 zunanje gabarite objekta nad terenom,
 obliko  fasade in strehe objekta,
 v projektni nalogi navedene potrebe,
 strokovna merila oz. zahteve.

Pri arhitektonski rešitvi naj bo arhitektu smernica čim boljša izkoriščenost površin in izdelana 
projektna naloga. Standard izgradnje, obdelave in kvalitete mora biti prilagojen obstoječemu 
delu objekta. Vsa projektna in tehniška dokumentacija kakor tudi sama izgradnja z dobavo in 
montažo opreme mora biti izdelana v skladu z najnovejšimi veljavnimi predpisi in standardi v 
Republiki Sloveniji . 
Pri  projektiranju  je  potrebno  upoštevati  vso  veljavno  zakonodajo  tako  na  področju 
projektiranja,  gradbeništva,  zdravstva,  bolnišničnih  objektov,  varstva  pred  sevanjem  in 
jedrske varnosti, izdano  Prostorsko tehnično smernico TSG-12640-001: 2008 Ur. l. 82/2008 
z dne 22.8.2008, ki jo izdalo Ministrstvo za zdravje.
V projektu obvezno upoštevati poglavje obvladovanja in  preprečevanja bolnišničnih okužb.

8.3. Razna druga dela, nepredvidena dela in oprema

Za potrebe izvajanja investicije je potrebno pri izdelavi projektne dokumentacije zajeti  tudi 
nepredvidena dela in opremo. 

8.4. Dela, ki niso zajeta v projektni nalogi

Ponudnik  naj  navede  pri  ponudbi  dela,  ki  so  po  njegovem  nujno  potrebna  za  izvedbo 
projektne dokumentacije, niso pa zajeta v projektni nalogi.

8.5. Zahteve Enote za obvladovanje bolnišničnih okužb

Enota  za  obvladovanje  bolnišničnih  okužb  UKC  Maribor  zahteva,  da  naj  projektant  pri 
izdelavi projektne dokumentacije upošteva:
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 upoštevanje prostorsko tehničnih smernic (MZZ 2008)
 dosledno ločevanje čistih in nečistih poti, 
 ustrezni pristopi na oddelek, 
 ustrezna  kvadratura  na  posteljo,  razmik  med posteljnimi  enotami  vsaj  1  m (za 

izolacijske sobe so zahteve drugačne),
 ustrezna preskrba s pitno vodo in opremljenost umivalnih mest,
 ustrezno prezračevanje,
 ustrezno odstranjevanje odpadnih vod, odpadkov, 
 uporabo materialov, ki jih bo možno vzdrževati in dobro čistiti, 
 predvideti ustrezno zaščito gradbišča v času gradnje (protiprašna zaščita ipd. ),

III. IZVEDBA DEL 

1. GOI DELA

Na osnovi izdelane projektne dokumentacije, ki mora biti potrjena s strani naročnika, se bodo 
izvedla vsa predvidena GOI dela zahtevana v tej projektni nalogi, kjer bo potrebno 
sodelovanje projektantov (projektantski nadzor) in drugih pooblaščenih oseb. 

2. DOBAVA IN MONTAŽA OPREME

Na osnovi izdelane projektne dokumentacije, ki mora biti potrjena s strani naročnika, se 
izvede dobava in montaža medicinske in nemedicinske opreme, zahtevana v tej projektni 
nalogi, kjer bo potrebno sodelovanje projektantov (projektantski nadzor) in drugih 
pooblaščenih oseb.. 

3. KVALITETNI PREGLEDI

Po izvedenih GOI delih se izvedejo kvalitetni in kvantitetni pregledi. O pregledih se vodijo 
zapisniki. Izvajalec del je dolžan ugotovljene pomanjkljivosti odpraviti v določenem roku.

4. PRIMOPREDAJA INVESTICIJE

Po uspešno izvedenih kvalitetnih in kvantitetnih pregledih se opravi primopredaja investicije 
in predaja ustreznega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.

5. KONČNI OBRAČUN

Po predanem zavarovanju za odpravo napak v garancijski dobi se opravi končni obračun 
investicije najkasneje v 60 dneh.

IV. PRILOGE

Ponudbeni predračun OBR 1
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