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I.  SPLOSNI DEL

1.1 Obmoc¢je obdelave projekta

Obmocje obdelave projekta je omejeno na delno adaptacijo in delno spremembo
namembnosti 3 prostorov znotraj bolniSniéne dejavnosti in sicer gre za preureditev ene
obstojeCe ambulante v dve novi z preureditvijo inStalacij, preureditev enega zdravnidkega,
pomozZnega prostora v eno sobo za preglede in en dodaten garderobni prostor, ter
preureditev ene vecje bolniSke sobe v 2 ambulanti in en manjSi prostor za administracijo.
Sestavni del obmocja obdelave so tudi posegi v druge prostore objekta in zunanjost objekta
v kolikor to novi projekt zahteva.

Projekt mora bit zasnovan tako, da ne bo potrebno pridobivati gradbenega dovoljenja.
2. Predmet javnega narocila

21 Opis predmeta javnega narocila

Za delno adaptacijo in delno spremembo namembnosti 3 prostorov znotraj bolniSni¢ne
dejavnosti je potrebno predvideti naslednji obseg del:

Opis del

1. 1ZVEDBA POSNETKA OBSTOJECEGA STANJA VSEH 3 PROSTOROV,

2. PREGLED IN PREVERITEV IZDELANE obstojece dokumentacije,

3. IZDELAVA KOMPLETNE PZI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE — z vodilno mapo,
elaborati in Studijami in izvajanje projektanskega nadzora,

4. 1ZDELAVA PROJEKTA OPREME (medicinska in nemedicinska oprema),

5. PRIDOBITEV SOGLASIJ NA IZVEDENE PROJEKTE, s strani vseh pooblas¢enih
oseb UKC MB,

6. IZDELAVA POVRSINSKIH NACRTOV MEDICINSKE IN NEMEDICINSKE OPREME,

7. lzdelava popisov za GOl dela, medicinsko in nemedicinsko, z vpisanimi cenami
posameznih postavk,

8. IZVEDBA GOl del

9. DOBAVA IN MONTAZA medicinske in nemedicinske opreme

10. IZDELAVA DOKUMENTACIJE PID, POV, lzkaz pozarne varnosti, dokazilo o
zanesljivosti, izsek iz pozarnega reda, itd., ter vnos popravkov v vso obstojeCo PID
projektno dokumentacijo in sheme na objektu,

11. Kvalitetni in kvantitetni pregledi

12. Primopredaja investicije in kon¢ni obracun

13. Ostale storitve in dela, ki so po mnenju ponudnika potrebna, da se zagotovi oz.
omogoc€i kvalitetna izgradnja Klinicnega oddelka za onkologijo v Univerzitetnem
klinichem centru Maribor s podzemnim hodnikom

2.2. Projektna dokumentacija

Pogodbenemu izvajalcu del bo s strani naro¢nika na razpolago izdelana PID dokumentacija.
Ostale potrebne informacije za izvedbo predmeta narocila si mora pogodbeni izvajalec del
sam posneti na objektu.
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V fazi izdelave projektne dokumentacije morajo projektanti in izvajalci del sodelovati s
predstojnico Klinike za pediatrijo in s strokovnimi sluzbami UKC Maribor. Vsako fazo
izdelane projektne dokumentacije bo izvajalec posredoval v potrditev naroCniku.

Projektna dokumentacija zajema arhitekturo, gradbeni del, statiko, strojne in elektro
instalacije, medicinsko in nemedicinsko opremo, poZar, ter vnos popravkov v vso obstoje¢o
PID projektno dokumentacijo in sheme na objektu.

Projektna dokumentacija mora biti izdelana skladno z najnovejSo veljavno zakonodajo in
vsemi elaborati, Studijami, meritvami, potrebnimi za izvedbo in izdano Prostorsko tehni¢no
smernico TSG-12640-001: 2008 Ur. I. 82/2008 z dne 22.8.2008, ki jo izdalo Ministrstvo za
zdravje.

Projektna dokumentacija mora biti izdelana v elektronski obliki. En kompleten izvod projektne
dokumentacije (PZI, elaborati, projekt opreme, popise, tehni¢na porocila, meritve) v
elektronski obliki se preda naro¢niku v naslednji obliki:

¥ Grafika (tlorisi, sheme, itd.)— AutoCAD
¥ Tekstualni del (tehnina porogila, elaborati,itd) — Word
2 Popisi del in opreme — Excel

AW -

PZI projektno dokumentacijo je potrebno prvotno izdelati do nivoja kvalitete dokumentacije
idejnega projekta — IP, ki jo je potrebno posredovati naro¢niku v potrditev. Po potrditvi te faze
dokumentacije naro¢nika, je v nadaljevanju potrebno izdelati dokumentacijo do izvedene PZI
dokumentacije.

Ostala projektna dokumentacija mora biti predana naro¢niku v papirni obliki, v Stevilu
izvodov, ki so definirani v razpisu in pogodbi.

Sestavni del izvedbe PZI projektne dokumentacije je tudi izvedba projektantskega nadzora v
fazi izvajanja del.

2.3. Certifikati

Vsa projektirana in vgrajena oprema ter materiali mora odgovarjati predpisom, ki veljajo na
obmocju Slovenije in Evropske unije, prav tako pa mora biti opremljena tudi z ustreznimi
veljavnimi certifikati.

2.4. Upostevanje obstojecih prostorov

Prostori v zgradbi Klinike za pediatrijo so v uporabi, v njih se odvija bolniSni¢ni proces: Zato
je potrebno ze pri pripravi projektne dokumentacije in kasneje v fazi izvajanja del predvideti
takSne posege, da bo mogoce dela izvajati brez zaustavitev tehnike in prekinitev dela z
bolniki. V kolikor se bodo morala izvajati dela, ki bodo zahtevala prekinitev delovnega
postopka v zgradbi, je potrebno predvideti njihovo izvajanje del tudi izven rednega delovnega
Casa, sobote, nedelje, praznike in preko nodi.

2.5. Rusitvena dela

Predvidijo naj se postopki rusenja brez vedjih vibracij, saj lahko to vpliva na delovanje
obdutljivih aparatur v objektu. V kolikor se takSnim delom ne bo mogoce izogniti je potrebno
dela z moc¢nejSimi vibracijami v projektu posebej natan¢no dolociti, ter opredeliti njihov nacin
in termin izvajanja.

2.6. Popravki obstoje¢e dokumentacije na objektu

Pri izdelavi vseh vrst projektne dokumenatcije je potrebno predvideti tudi, da se po zakljucku
vseh del popravijo vsi obstojeCi PID projekti, vse sheme na objektu v strojnicah, toplotnih
podpostajah, NN prostoru, medicinskih plinih, vodovodna shema pip, CNS, sheme Sibkega
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toka (pozar, ozvoCenje, klicne naprave, ure, sheme pozara, izseki iz pozarnega reda
izobeseni po celi zgradbi.

Po zaklju€enih delih je potrebno pripraviti tri izvode novega skupnega (novo+obstojece) PID
projekta za celi objekt za vse faze (arhitektura, strojno, elektro, oprema).

Il OPIS ZAHTEV ZA IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN IZVAJANJE
GRADBENO OBRTNISKIH IN INSTALACIJSKIH DEL

Za potrebe spremembe adaptacije prostorov v objektu je potrebno izdelati projektno
dokumentacijo PZI, projekt medicinske opreme, projekt nemedicinske opreme, kakor tudi vse
potrebne elaborate, meritve, Studije.

PZI projektno dokumentacijo je potrebno prvotno izdelati do nivoja kvalitete dokumentacije
idejnega projekta, ki jo je potrebno posredovati naroCniku v potrditev. Po potrditvi te faze
dokumentacije naroCnika, je v nadaljevanju potrebno izdelati dokumentacijo do izvedene
konCne PZI dokumentacije. Izdelati je potrebno vodilno mapo z vsemi potrebnimi listinami in
elaborati.

Sestavni del projektne dokumentacije so tudi popisi del in materiala prikazani z azuriranimi
aktualnimi cenami.

Ob koncu gradnje je potrebno izdelati vse vrste PID, POV, izkaz pozarne varnosti, dokazilo o
zanesljivosti objekta.

Pri projektiranju in pri izvedbi je potrebno spostovati zakonodajo na podrocju ucinkovite rabe
energije v stavbah.

Projekti in popisi za gradbena, obrtnidka, instalacijska dela, kakor tudi za vsa ostala dela
morajo odgovarjati zahtevam investitorja in zakonodaji o javnem naroCanju. Razdeljeni
morajo biti v sklope kot jih bo zahteval investitor pred dokon&anjem projektne dokumentacije.
Projektna dokumentacija mora biti med posameznimi fazami med seboj usklajena, za kar je
potrebno ob dokon&anju projektne dokumentacije PZI predloZiti ustrezni projekt in izjavo
odgovorne osebe, ki bo dokazoval usklajenost med posameznimi fazami (gradbena in
obrtniska dela, elektroinstalacije, strojne instalacije, splo$na pohistvena oprema, medicinska
in nemedicinska oprema, it..).

Za vse prostore, ki so predmet adaptacije je potrebno izdelati povrSinske nacrte.

Projektna dokumentacija mora biti izdelana tako, da bo upoStevala vse faze zaporedja
izvajanja investicije in pridobivanja vseh potrebnih dovoljen;.

1. ARHITEKTURA

1.1 Razpored prostorov

Pri razporejanju prostorov v objektu je potrebno slediti naslednjim zahtevam (vrstni red je
naveden po abecednem seznamu):

funkcionalnosti,

logistiki,

namembnosti

pripadnosti

urbanizmu

zahtevnosti

zdruZljivosti

0O O O 0O O O O
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1.2 Zahteve stroke pri adaptaciji prostorov
Kratek opis zelenih sprememb s strani stroke:

PRITLICJE
V prostoru v pritliGju objekta, bi iz ene ambulante Zeleli napraviti en prostor za administracijo
in eno klasi¢no ambulanto.

2. NADSTROPJE
V prostoru v 2. nadstropju, bi iz enega prostora, ki je sedaj nhamenjen garderobnemu delu,
Zeleli napraviti dva prostora, en bi bil soba za preglede, drugi pa garderoba osebja.

4. NADSTROPJE
V prostoru, ki je sedaj namenjen bolniski sobi, bi Zeleli napraviti 3 prostore, dve ambulanti in
manjsi loCen prostor za administracijo.

V Casu izvedbe projektne dokumentacije je potrebno sodelovanje s predstojnico Oddelka za
onkologijo in ostalimi pooblas€enimi strokovnimi sluzbami UKC Maribor.

1.3 Konstrukcija

V projektu upostevati obstojeCe stanje objekta. Posegi morajo bit takSne narave, da ne bodo
zahtevali pridobitev gradbenega dovoljenja.

1.4. Streha

Streha na objektu je obstojeCa. Na strehi predvideti res samo nujno potrebne preboje.
Morebitne preboje v streho izvesti tako, da ne bo priSlo do zamakanja.

1.5 Fasada

Fasada je obstojeCa. Na fasadi predvideti posege, ki bodo nujno potrebni glede na novo
postavitev prostorov.

1.6 Okna
Okna na objektu so obstojeCa. Po potrebi se predvidijo ustrezne korekcije glede na
postavitev prostorov.
Okna morajo izpolnjevati naslednje zahteve:
¥ energetsko uginkovita okna (profili, steklo);

¥ dvoslojna izolacijska zasteklitev s koeficientom prevodnosti bolj$im od 1.1 W/m?K;

% na zunanji strani morajo imeti okna sencila, ki regulirajo koli¢ino svetlobe in
preprecCujejo direktni vdor toplote oziroma mraza, moznost nastavitve po visini,
istoasno pa morajo odgovarjati pozarno varnostnim zahtevam;

72 nastavitev sencil mora biti elektri¢no;

77 sencCila morajo biti take kvalitete, izvedbe in materialov, da na njihovo delovanje
nimajo vpliva veter, vremenski pogoji in temperaturni pogoji (ALU material);

77 okna morajo biti opremljena s premi¢nimi mrezicami, ki preprecujejo vdor mréesa v
prostore-komarniki;

17 odpiranje oken: polno, kip, zaprto;

77 povrsina okvirjev primerna za bolniSnice s pogojem enostavnega vzdrzevanja;

77 okovje protiviomno, posluZzevanje za odpiranje enotoCkovno, okenska krila
opremljena s klju¢avnicami.

1.7 Vrata in podboji
Vrata in podboji na objektu so obstojedi.
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Vgrajena vrata s podboji v steno morajo zagotavljati zvo¢no za&¢ito po veljavnem Pravilniku
0 zvo¢ni za&¢iti stavb.
Za doseganje zahtevanih parametrov iz navedenega pravilnika je posebno pozornost
nameniti pripiri pod vrati, kjer mora biti zahtevana zvo¢na za$€ita dosezena brez vsakrsne
vrste talne pripire v tleh.
Vrata, ki vodijo v prostore kjer je gibanje omejeno in vezano na delovni proces, morajo imeti
ustrezni varovalni naéin odpiranja preko kartice ali posebne kode z opozorilnimi znaki.
Krila vrat morajo izpolnjevati naslednje zahteve:
% povrsine morajo biti iz materialov, ki se dajo enostavno vzdrzevati in so odporni na
mehanske poskodbe;
¥ imeti morajo dovolj nasadil, da se ne pove3ajo zaradi svoje teze in velikosti in s tem
ne povzrocajo poskodbe na tlakih;
77 zvocno izolativnost skladno z veljavnim pravilnikom;
17 opremljena morajo biti s kovinskimi gladkimi kljukami;
77 opremljena morajo biti s samozapirali na mestih, kjer se to zahteva;
77 opremljena morajo biti s sistemom generalnega kljuéa;
% vsa vrata na pozarnih sektorjih morajo biti opremljena z magneti in vezana na
pozarno centralo.
Podboji vrat morajo izpolnjevati naslednje zahteve:
% podboji morajo biti kovinski in ustrezno prebarvani;
% kjer je predvideno elektricno odpiranje vrat morajo imeti vgrajeno elektri¢no
kljuCavnico v podboju in pripravljeno instalacijo;
¥ opremljeni morajo biti z ustreznimi tesnili.

1.8 Elektricna drsna vrata

Na delu kjer se predvideva adaptacija prostorov ni vgrajenih obstojecih drsnih in elektriCnih
vrat.

1.9  Tlaki

V prostorih so PVC talne obloge. Tlaki naj se uredijo skladno z zahtevami stroke za
ambulantne prostore.

Tlaki morajo izpolnjevati naslednje zahteve:
% dolga Zivljenjska doba;
¥ mala obrabaj;
¥ kvalitetni sijaj;

¥ enostavno vzdrzevanje;

% enostavno ¢iséenje;

% v vseh prostorih v zgradbi se na vseh vrstah tlakov predvidijo polkrozni zakljugki
(zaokroznice) in stenske obrobe;

¥ v sanitarijah je potrebno predvideti odporne tlake na urin, ki vsebuje elemente, ki jih
bolniki dobijo v telo s postopki obsevanja;

7 na mestih, kjer so vrata, je potrebno vgraditi odbojnike.
% Vsi stiki tlakov (linolej, guma,...) v zgradbi morajo biti varjeni.

Pred priCetkom montaze opreme je potrebno tlake odcistiti in izvesti zas€itni sijajni premaz

(linolej, guma) oziroma izvesti ustrezno zascito (kamen). Po kon€ani montazi opreme je

potrebno izvesti ustrezne popravke zascitnih premazov.

1.10 Stene

Stene morajo izpolnjevati naslednje zahteve:

¥ ustrezno protipozarno varnost, biti morajo iz negorljivih materialov;

8/18



Adaptacija 3 prostorov Klinike za pediatrijo v UKC Maribor

17 oplesk in obloga se prilagodi namembnosti prostora;

i7 v._maveénih stenah morajo biti izvedene horizontalne in vertikalne ojacCitve za
naknadno vgradnjo opreme, prav tako pa je potrebno izdelati projekt ojaclitev v
mavcénih stenah;

17 zvocna izolativhost sten mora odgovarjati Pravilniku o zvoéni zasciti stavb;

77 vsi instalacijski preboji in materiali v stenah morajo biti izvedeni tako, da ne
poslabsajo zvoCne za&(ite stene;

77 vse vmesne stene morajo biti postavljene od talne AB plos¢e do stropne AB plosce;

77 stene morajo biti zaS¢itene na ustreznih viSinah pred mehanskimi poskodbami, ki jih
povzro€a oprema v bolnidnici (postelje, vozicki, premi¢na oprema, itd.);

17 na mestih, kjer so vrata, je potrebno vgraditi odbojnike;

77V stenah se morajo nahajati ojacitve za namestitev vseh vrst opreme.

111  Stropi

Predvidijo se spusc€eni stropi primerni za bolniSnice, predvsem gledano s strani uporabnosti,
vzdrzevanja, lahkega posluzevanja in dostopa do instalacij. Stropna obloga naj bo iz mavéno
kartonskih plo&¢, podkonstrukcija iz nosilnih in montaznih profilov z obesali, pritrjena na
nosilno konstrukcijo (AB plos¢a).

1.12 lIzbor materialov

Vsi izbrani materiali v zgradbi morajo odgovarjati zahtevam po enostavnem vzdrzevanju in
¢iS€enju in pozarnim zahtevam. Za vsak material mora biti priloZzeno navodilo, kako se
vzdrzuje, s kakSnimi sredstvi se vzdrzuje ter vpliv uporabe C istila na okolico, izvajalce

¢idCenja, bolnike, zaposlene in obiskovalce.

1.13 Sistemski klju¢
Predvidi se logi¢no nadaljevanje Ze obstojeCega sistemskega klju¢a na objektu.

2.  ZUNANJI KOMUNALNI PRIKLJUCKI

Zunanji komunalni prikljucki (fekalna kanalizacija, vodovod, energetika, javni dostopi, hladilni
agregati, komunalni vodi v zemlji, itd) so obstojeci in se ne predvideva posegov na njih,
potrebno je predvideti navezave novih delov inStalacij na obstojeCe vode.

21 Meteorna kanalizacija

Meteorna kanalizacija je obstojeCa. V kolikor se bo posegalo v fasadne elemente zgradbe
naj se odtoki iz strehe ustrezno prestavijo in prilagodijo obstojeCemu stanju meteorne
kanalizacije na objektu.

3. ENERGETSKI IN PODATKOVNI PROSTORI ZNOTRAJ ZGRADBE

3.1 Kletna tehni¢na etaza

Tehni¢na etaza je obstojeCa v kleti 1 in se v okviru tega projekta ne predvideva posegov v
njej.

V kolikor bi se morali predvideti posegi v tehni¢ni etaZi je potrebno vzpostaviti prvotno stanje,
tako da bodo izpolnjene naslednje zahteve:

TehniCna etaza mora biti proti prostorom kleti ustrezno izvedena v bazenski tehniki kar
preprecCuje poskodbe pri morebitnem izlitju vode v kletne prostore. Zato je potrebno tehni¢no
etaZzo ustrezno opremiti z vsemi elementi bazenske tehnike kot so hidroizolacija,
nepropustna folija, ustrezni nagibi finalnih tlakov, kinete za zbiranje razlite vode, direktni
odtoki razlite vode v kanalizacijo, ki morajo biti ustrezno dimenzionirani. Prepreeni morajo
biti povratni udari iz kanalizacije v zgradbo v primeru mo¢nih nalivov.
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3.2 Toplotna podpostaja in priprava sanitarne tople vode
Se ne predvideva posegov v toplotno podpostajo in pripravo sanitarne tople vode.

3.3 Klima strojnica

Klima strojnica je obstojecCa v kleti 1 objekta. V njej naj se predvidijo samo najnujnesi posegi.
Po koncanih delih je potrebno vzpostaviti prvotno stanja tako v prostoru kot na napravah. V
fazi izvajanja del je potrebno biti pazljiv na Cisto€o v prostoru.

34 Energetski prostor NN
Se ne predvideva posegov v NN prostoru.

3.5 Neprekinjeno napajanje (UPS)
Je obstojece, po potrebi se naj predvidi ustrezno povecanje obstojee UPS naprave.

3.6 Sistemski prostor
Je obstoje€, po potrebi predvideti posege v prostoru.

3.7 Oblike napajanja v prostorih
V prostorih adaptacije se predvidijo naslednje vrste elektricnega napajanja:

3.7.1 Mrezno napajanje

Mrezno napajanje se predvidi za:

% splodno instalacijo zgradbe,

¥ razsvetljavo,

3.7.2 Agregatno napajanje
Agregatno napajanje se predvidi za:

$2  dve vtiénici na vsakem delovnem mestu,

% del razsvetljave v prostorih,

3.7.3 Neprekinjeno napajanje (UPS)
UPS napajanje se predvidi za:

¥ zavse serverje, sistemske omare
¥ dve vti¢nici na delovhem mestu.
3.8 Nadzorni sistem

Je obstojeC. V kolikor se bo posegalo v sisteme, ki so vezani na centralni nazorni sistem je
potrebno za vsak sistem predvideti ustrezne popravke obstojeCega stanja in predvideti
dogradnjo sistema, z istimi elementi in proizvajalci kot je obstojeCe stanje.

4. STROJNE INSTALACIJE

Pred priCetkom izvajanja projekta strojnih instalacij mora biti narejen projekt medicinske in
nemedicinske opreme. Sele, ko je izveden ta projekt, se pristopi k izdelavi strojnih instalacij.

4.1 Fekalna kanalizacija
Predvidi se prikljuCitev na obstojece stanje.
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4.2 Prezra€evanje

ObstojeCa prostora v pritli¢ju in 2. nadstropju sta ze prezratevana. Tukaj je potrebno
predvideti preureditev dovodov in odvodov prezracevanja z zamenjavo koncnih elementov —
difuzorjev skladno z smernicami in pravilniki na tem podrodju.

V prostoru 4. nadstropja ni obstojeCega prezraCevalnega sistema, so pa v prostoru okna za
naravno prezra¢evanje. V tem delu je glede na to, da se predvidita 2 ambulanti in pa en
prostor administracije, ki ne bo imel oken potrebno predvideti ustrezno izvedbo
prezraCevanja in hlajenja prostorov skladno z smernicami in pravilniki na tem podrocju.
Potrebno je preveriti obstoje€i dovodni kanal in preradunati potrebne koli¢ine zraka za nove
adaptirane prostore. Po potrebi predvideti ustrezno nadgradnjo obstojeCega klimatskega
sistema, v kolikor pa to ne gre, poiskati drugo ustrezno reSitev, ki bo predhodno usklajena z
naro¢nikom.

Prezraevanje je potrebno urediti skladno z zahtevami za ambulantne prostore in pomozZne
prostore. Uporabijo naj se materiali najmanj enake kvaliteta kot v obstoje¢ih ambulantah.
Sistem dovoda in odvoda zraka v prostor mora biti zasnovan na osnovi postavitve opreme. S
tem se mora dosedi, da ne pride do obcutka pihanja pri uporabnikih prostora. V kolikor se ne
bo dalo izogniti pihanju na zaposlene na delovhem mestu oz. pihanju po bolniku, je potrebno
predvideti ustrezne za$dite.

4.3 Hlajenje

Vsi prostori morajo biti ustrezno hlajeni skladno z smernicami in pravilniki na tem podrocju.
Hlajenje dimenzionirati glede na toplotne pribitke (strani neba, fasada velika okna, itd).

44 Hidrantno omrezje

Prilagoditi zahtevam projekta. V kolikor je mogocCe naj se ne predvideva posegov v hidrantno
omrezje.

4.5 Ogrevanje

Ogrevanje prostorov je izvedeno z radiatorji name&¢enimi na nizkem parapetu. Ogrevanje
naj se prilagodi izvedbi prostorov, uporabijo naj se isti materiali kot so obstojeci.

4.6 Topla voda

Predvidijo se priklopi na obstoje€o instalacijo. Cevni razvod naj se izvede z enakimi materiali
kot so obstojeci v zgradbi. Instalacija mora biti izvedena brez slepih krakov, prav tako morajo
biti upostevani vsi dejavniki, da ne pride do pojava okuzb.

4.7 Hladna voda

Predvidijo se priklopi na obstoje€o instalacijo. Cevni razvod naj se izvede z enakimi materiali
kot so obstojeCi v zgradbi. Instalacija mora biti izvedena brez slepih krakov, prav tako morajo
biti upostevani vsi dejavniki, da ne pride do pojava okuzb.

Pipe naj se predvidijo enake kvalitete kot so obstojeCe na objektu, z komol&nim odpiranjem
na vseh izlivih.

4.8 Medicinski plini

V vse prostore amblant potrebno predvideti medicinske pline, ki se prikljucijo na obstojeco
instalacijo. Standard za vse prostore ambulant :

¥ kisik (O2),
komprimirani zrak (KZ) in sicer komprimirani zrak 5 bar in 10 bar (KZ5, KZ10),
vakuum (V).
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Celotna napeljava medicinskih plinov se naj izdela s specialnimi bakrenimi cevmi. Posebno
pozornost je potrebno posvetiti spajanju cevi. Za pravilnost delovanja sistema je predvideti
merilne naprave.

4.9 Sanitarna oprema

Sanitarna oprema se naj predvidi srednjega cenovnega razreda. Izbrana mora biti tako, da
bo logi¢no nadaljevanje obstojeCe sanitarne opreme na objektu.

Bolniske sobe, ambulante, sestrske baze morajo biti opremljene z naslednjo sanitarno
opremo:

+« stenski podajalnik papirnatih brisac,

stenski milnik,

stenski dezinfektor

ogledalo,

etazera,

ko$ za odpadke 15 litrov,

ko§ za odpadke 10 litrov,

koS za odpadke 5 litrov,

3

¢

3

%

X3

%

X3

%

X3

¢

X3

S

X3

*

5. ELEKTROINSTALACIJE

Pred pri¢etkom izvajanja projekta elektroinstalacij mora biti narejen projekt medicinske in
nemedicinske opreme. Sele, ko je izveden ta projekt, se pristopi k izdelavi projekta
elektroinstalacij.

Elektroinstalacije se prilagodijo arhitekturi objekta. Razvodi se predvidijo po hodnikih na
kabelskih policah. Vertikalni instalacijski jaski morajo biti dimenzionirani na kon¢no stanje s
vsaj 50% rezervo v prostoru. Prikljucki na delovnih mestih se predvidijo v parapetnih kanalih,
v ambulantah pa v bolniskih kanalih.

5.1 Razsvetljava

V obstojecih prostorih se nahaja razsvetljava, ki je bila namenjena dosedaniji dejavnosti. To
razsvetljavo je potrebno preveriti ali je ustrezna tudi za predvidene adaptirane prostore. V
kolikor ni, potrebno predvideti ustrezno zamenjavo razsvetljave.
Za vse prostore se naj nivo osvetlitve dolo€i skladno z veljavnimi tehni¢nimi predpisi in s
publikacijo" PRIPOROCILA SDR - Notranja razsvetliava PR4/1 in Vzdrzevanje sistemov
notranje razsvetljave PR4/2; Slovensko drustvo za razsvetljavo SDR; 1998"
Predvideni nivoji razsvetljave:
nivoji razsvetljave se dolocijo s projektom vendar naj ne bodo manjsi od sledecih:

3 120 - 150 Ix hodniki, ¢akalnice, sanitarije, skladi$¢a,

¥ 250- 500 Ix ambulantni prostori z aparaturami,

Splosna razsvetljava se predvidi s fluorescentnimi svetilkami in ostalimi varénimi viri. Vsa
fluorescentna in kompaktna svetila na objektu naj bodo opremljena z elektronskimi
predstikalnimi napravami EPN (EVG).

V vedjih prostorih se predvidi priziganje razsvetljave na tablojih, v manjsih prostorih lokalno.
Predvidijo naj se isti materiali kot so vgrajen v obstojecih prostorih objekta.

5.2 Varnostna razsvetljava

Izvede se skladno z izdelanim projektom arhitekture, namembnosti prostorov, konfiguracijo
objekta in izdelano Studijo poZarne varnosti. Sluzi za razsvetljavo evakuacijskih poti.
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5.3 Pomozna razsvetljava

Predvidi se samo na mestih kjer to zahteva stroka za potrebe pacientov in to kot del sploSne
razsvetljave (20-30%). Ob izpadu mrezne napetosti se naj avtomatsko preklopi na rezervni
vir elektriCne energije-agregat.

54 Zasilna razsvetljava
Zasilna razsvetljava naj bo predvidena s svetili in centralnim sistemom napajanja.

5.5 Instalacija mog¢i

Instalacija moci se predvidi za:

% mrezno napajanje,

¥ agregatno napajanje
¥ neprekinjeno napajanje (UPS).
Na delovnih mestih se predvidijo parapetni kanali ustrezne velikosti z vgrajeno naslednjo

moc¢nostno opremo:

Vtiénica 240V, 50Hz, 16A, MREZA, bele barve kos 4
Vtiénica 240V, 50Hz, 16 A, AGREGAT, rdece barve kos 2
Vtiénica 240V, 50Hz, 16A, UPS, zelene barve kos 2

5.6 Prikljuéki in naéin zakljuéevanja instalacij

Potrebno je predvideti enofazne vtiCnice in prikljucke kot jih zahteva medicinska in
nemedicinska oprema. Barva vti¢nic bela (mreza), rde€a (agregat), zelena (UPS). Po
tehnoloskih zahtevah je potrebno namestiti parapetne kanale in bolnidke kanale.

V bolnidkih kanalih naj bodo mrezne in agregatne vti¢nice, ozemljitveni priklju€ki, prikljucki
medicinskih plinov telekomunikacijski prikljuki in po potrebi kakSne indirektne svetilke. V
bolniskih kanalih se naj predvidi 1 dvojna vti¢nica za potrebe priklopa monitoringa, 1 dvojna
vtiCnica telekomunikacijska vti¢nica. V parapetnih kanalih se naj namestijo prikljucki, ki so
potrebni na delovnih mestih in sicer 2 dvojni vti¢nici za potrebe prenosa podatkov —
racunalniSka mreZa in 1 dvojna vtiCnica za potrebe telefonije. Ostali tehnoloSki uporabniki se
prikljuCijo preko stalnih vti¢nic ter fiksnih prikljucnic.

5.7 Elektricni razdelilci

Uporabijo se naj obstojeCi elektricni razdelilci, v kolikor bo postavitev prostorov to
dovoljevala, v nasprotnem primeru naj se predvidi ustrezna reSitev za navezavo novih
instalacij na obstoje¢o omrezZje zgradbe.

Pri izbiri materialov naj se sledi zateCenemu stanju na objektu.

5.8 Telefonija

Telefonska instalacija je obstojeca.

Za stacionarne telefonske linije naj se uporabi isti sistem kablov in opreme, ter nacin
zakljuevanja v komunikacijskih omarah. Vse linje naj se zaklju€ijo v najbliZji komunikacijski
omari, kjer so zaklju€ene Ze linije iz sosednjih ambulant.

Glede na nova delovna mesta se naj predvidi tudi ustrezno Stevilo novi namiznih in
prenosnih DECT telefonskih aparatov.

V kolikor je potrebno naj se dogradi oprema v obstojeci komunikacijski omari.

Za dolocitev vseh relevantnih pogojev telefonije je potrebno sodelovati s strokovnimi delavci
UKC Maribor za to podrodje.

5.9 RacunalniSka mreza
RacunalniSka mreza je obstojeca.
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Za novo racunalniSsko mrezo naj se uporabi isti sistem kablov in opreme, ter nacin
zaklju€evanja v komunikacijskih omarah. Vse linje naj se zaklju€ijo v najbliZji komunikacijski
omari, kjer so zaklju€ene Ze linije iz sosednjih ambulant.

Pri vseh kablih FTP je potrebno voditi raCun na radije upogibanja kablov FTP in temu
primerno izbrati globino parapetnih kanalov.

V kolikor je potrebno naj se dogradi oprema v obstojeci komunikacijski omari.

Za dolocCitev vseh relevantnih pogojev racunalniSske mreze je potrebno sodelovati s
strokovnimi delavci UKC Maribor za to podrocgje.

5.10 Aktivha oprema
Se ne predvideva namestitev dodatne aktivhe opreme.

5.11 Opremljenost prostorov z ra€unalnisko in drugo opremo

Predvidi se 6 delovnih mest. Na vsakem delovnem mestu se predvidi naslednja oprema:
% 1 x PC radunalnik s tipkovnico in zaslonom 17 col, midka,
32 2 x gitalec kartic,

% 1 x tiskalnik A4

% 1 x termicni tiskalnik

% Licence za Windows

% Licence za Office

Skupaj torej 6 kompletov.

5.12 Elektriéne ure
Sistem el. ur je obstojec.

5.13 Javljanje pozara

V objektu in prostorih je ze izveden sistem javljanja pozara. Glede na zahteve novega
projekta naj se ustrezno prestavijo in dodelajo elementi sistema javljanja pozara skladno z
zakonodajo iz tega podrocja. Predvideti je potrebno novi pregled celotnega sistema javljanja
poZara za celoten objekt.

Novi elementi naj se vezejo na obstojeC sistem javljanja pozara, ki se naj po potrebi nadgradi
(centrala, software, hardware).

Sistem javljanja pozara mora biti nadgradnja obstojeCega sistema.

Po zaklju€enih delih naj se predvidi pregled sistema aktivhe poZarne zascite za celoten
objekt.

5.14 Ozemljitve

Ozemljitve na objektu se naj predvidijo v skladu z veljavnimi tehni¢nimi predpisi in standardi.
Posebno pozornost nameniti izvedbi ozemljitev podbojev, Sin, elektroprevodnih tlakov,
aparatur, itd.

5.15 Strelovod

Strelovodna instalacija je obstoje€a. V kolikor se bodo izvajali posegi na fasadi in strehi je
potrebno obstojeCo strelovodno instalacijo dopolniti in izvesti nove meritve za celotno
zgradbo.
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6. OSKRBA IN VZDRZEVANJE

Vso potrebno opremo je potrebno prilagoditi obstoje€i opremi v UKC Maribor in na
obstojeCem objektu.

6.1 Odpadki

V UKC Maribor Ze poteka loceno zbiranje odpadkov zato je Ze pri projektiranju medicinske
in nemedicinske opreme potrebno predvideti proces loCenega zbiranja odpadkov. V ta
namen je potrebno predvideti ustrezne koSe z ustreznim zapiranjem za :

% Splosne komunalne odpadke
¥ Papirnata in kartonska embalaza

% Plasti¢na embalaza

32 Steklovina

% Infektivne odpadke
% Plenice

¥ Kemikalije

7. PROJEKT OPREME

71 Projekt medicinska in nemedicinska oprema

Pri snovanju projekta opreme je potrebno imeti v vidu, da je obstojeCi objekt ze opremljen z
medicinsko in nemedicinsko opremo. Zato je potrebno pri snovanju projekta nove potrebne
opreme izhajati iz stalis¢a, da je nova oprema logi¢no nadaljevanje obstojeCe opreme kar se
tice kvalitete in materialov.

Medicinsko in nemedicinsko opremo je potrebno prilagoditi namembnosti prostora. Zahteva
se enaka kvaliteta in nivo opremljenosti ambulant kot so obstojeCe. V ambulantah naj se
predvidijo tudi ustrezne zavese za potrebe zagotavljanja diskretnosti bolnika.

Pred pri¢etkom projektiranja instalacij mora biti izdelan projekt medicinske in nemedicinske
opreme, ki narekuje potrebne instalacijske prikljucke, gabarite prostorov in nivo obdelave
prostora. Oprema se deli na:

72 splosno opremo,

17 sploSno medicinsko opremo,

77 specialno medicinsko opremo,

Projekt opreme mora zajemati grafi¢ni del in detajlni popis opreme, ki ne sme prejudicirati
nobenega dobavitelja. Popisi morajo biti pripravljeni v tabelariéni obliki Excel. Popisi vse
opreme (medicinske in nemedicinske) morajo biti pripravljeni v obliki:

¥ popisi po posameznih sklopih,
popisi po posameznih prostorih,

skupni popisi

Grafi¢ni del mora zajemati dispozicijo opreme po etazah in posameznih prostorih.
Tekstualni del popisa opreme po prostorih mora vsebovati naslednje kolone:
Zaporedno Stevilko

Projektantsko Sifro izdelka

Opis izdelka

EtaZo, Stevilko in oznako prostora v katerega je oprema vgrajena

Stevilo kosov opreme

Cena opreme brez DDV za en kos

X3

%

X3

¢

X3

S

X3

*

X3

¢

X3

¢

15/18



Adaptacija 3 prostorov Klinike za pediatrijo v UKC Maribor

Cena opreme brez DDV za projektirano Stevilo kosov
Znesek DDV

Cena opreme skupaj z DDV

Proizvajalec opreme

KataloSka Stevilka artikla

X3

%

X3

¢

X3

S

X3

*

X3

¢

Popisi del in opreme morajo biti narejeni tako v zbirni obliki kot v obliki popisov po prostorih,
za kar bo investitor zahteval ob dokoncanju projektne dokumentacije PZI ustrezno izjavo
odgovorne osebe.

V popisu mora biti zajeta dobava, transport in montaza oziroma postavitev na mesto
predvideno v povrSinskih naértih oziroma v skladu z zahtevo uporabnika. Za vse pohistvene
elemente naj bo predviden sistemski klju¢ z izmenljivimi cilindri. Nageloma naj bodo cilindri in
klju€i v enem prostoru enaki.

Naro¢nik bo za omare zahteval predhodno dostavo vzorca, s ¢emer se bo potrdila ustrezna
izvedba nosilnosti omare s strani strokovnih sluzb UKC Maribor.

7.2 Predvidena medicinska in nemedicinska oprema v prostorih

V ambulantah, administraciji in garderobi se predvidi naslednja namestitev opreme:

Splosna pohistvena oprema
% Mize
35

17 Podpultni predalniki
% Stoli za zdravnika
% Stoli za sestre

¥ Stoli za paciente

2 Omare, vitrine

3 Arhivske omare
% Kosi za smeti
2  Obesalniki

¥ Telefonski aparati fiksni in prenosni DECT

% Racunalnidka oprema

Splo$sna medicinska oprema

17 Pregledna miza

17 Pregledna lu¢

77 Zavese pralne za diskretnost bolnika na stropnih Sinah
DvoviSinske Sine na stenah za namestitev medicinske opreme
Stoli medicinski okrogli pregledni

Specialna medicinska oprema
35

77 Se predvidi po potrebi

Natanéno specifikacijo potrebne medicinske in nemedicinske opreme potrebno uskladiti z
pooblas¢enim odgovornim strokovnim osebjem in sluzbami v UKC Maribor.

7.3 Povrsinski nacrti

Na osnovi izdelanega projekta opreme in arhitekture morajo biti narejeni tudi povrSinski nacrti
za vsak prostor, ki je predmet adaptacije v objektu. Sestavni del tega nacrta je tudi nacrt
potrebnih ojalitev v predelnih stenah.
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74 Vizualne komunikacije

Predvideti je potrebno oznacitev novih prostorov. Oznake, oblika, dimenzije, barva morajo
biti enake kot na obstojecih prostorih.
Napise bo definirala ob izvedbi stroka.

8. ZAKLJUCEK

8.1. Ostale splo$sne zahteve investitorja

Na obmocju UKC Maribor je v veljavi parkirni red glede vstopa na obmocje bolnisnice.
Parkiranje na obmocdju bolni$nice ureja podjetie GH park d.o.o.. Vsak izvajalec si mora za
dostop na obmocje gradbiS€a pridobiti posebno dovoljenje pri upravljalcu parkiris¢, saj v
nasprotnem ni mogoce dostopati na obmocje bolnisnice.

Na obmodju bolnidnice ni dovoljenih zafasnih in trajnin deponij materiala, gradbenih
odpadkov, embalaze, smeti. Vsak izvajalec del mora poskrbeti za odvoz smeti, embalaze in
ostalih odpadkov v lastni reZiji.

Vsa projektirana in vgrajena oprema oz. naprave na objektu mora biti take kvalitete in
strokovne vgradnje, da ne povzro¢a poskodb na opremi, napravah in ostalih vgrajenih
elementih drugih dobaviteljev naprav in opreme.

8.2. Zakljuéno navodilo projektantu

Projektant mora pri izdelavi projekta sodelovati s pooblad€enimi osebami naro¢nika. Prav
tako mora sodelovati z vsemi pristojnimi inSpekcijskimi sluzbami, pooblas¢enimi osebami za
izdelavo posameznih vrst razlicnih elaboratov, Studij in ostalih potrebnih dokumentov za
uspesno izdelavo projekta.

Pri projektiranju mora projektant uposStevati:

funkcionalnost,

zunanije gabarite objekta nad terenom,

obliko fasade in strehe objekta,

v projektni nalogi navedene potrebe,

strokovna merila 0z. zahteve.

Pri arhitektonski reSitvi naj bo arhitektu smernica ¢im boljSa izkoris¢enost povrsin in izdelana
projektna naloga. Standard izgradnje, obdelave in kvalitete mora biti prilagojen obstoje¢emu
delu objekta. Vsa projektna in tehniSka dokumentacija kakor tudi sama izgradnja z dobavo in
montazo opreme mora biti izdelana v skladu z najnovejSimi veljavnimi predpisi in standardi v
Republiki Sloveniji .

Pri projektiranju je potrebno upoStevati vso veljavnho zakonodajo tako na podrocju
projektiranja, gradbeniStva, zdravstva, bolnidni¢nih objektov, varstva pred sevanjem in
jedrske varnosti, izdano Prostorsko tehniéno smernico TSG-12640-001: 2008 Ur. |. 82/2008
z dne 22.8.2008, ki jo izdalo Ministrstvo za zdravije.

V projektu obvezno upostevati poglavje obvladovanja in prepre€evanja bolnidni¢nih okuzb.

3

%

X3

¢

X3

%

X3

*

X3

S

8.3. Razna druga dela, nepredvidena dela in oprema

Za potrebe izvajanja investicije je potrebno pri izdelavi projektne dokumentacije zajeti tudi
nepredvidena dela in opremo.

8.4. Dela, ki niso zajeta v projektni nalogi

Ponudnik naj navede pri ponudbi dela, ki so po njegovem nujno potrebna za izvedbo
projektne dokumentacije, niso pa zajeta v projektni nalogi.

8.5. Zahteve Enote za obvladovanje bolnisni¢nih okuzb

Enota za obvladovanje bolni$ni¢nih okuzb UKC Maribor zahteva, da naj projektant pri
izdelavi projektne dokumentacije uposteva:
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upostevanje prostorsko tehni¢nih smernic (MZZ 2008)

dosledno lo€evanije Cistih in necistih poti,

ustrezni pristopi na oddelek,

ustrezna kvadratura na posteljo, razmik med posteljnimi enotami vsaj 1 m (za
izolacijske sobe so zahteve drugacne),

ustrezna preskrba s pitno vodo in opremljenost umivalnih mest,

ustrezno prezracevanije,

ustrezno odstranjevanje odpadnih vod, odpadkov,

uporabo materialov, ki jih bo mozno vzdrzevati in dobro Cistiti,

predvideti ustrezno zascito gradbiS¢a v ¢asu gradnje (protiprasna zas¢ita ipd. ),

YV VY

VVVVY

M. IZVEDBA DEL

1. GOI DELA

Na osnovi izdelane projektne dokumentacije, ki mora biti potriena s strani naro¢nika, se bodo
izvedla vsa predvidena GOI dela zahtevana v tej projektni nalogi, kjer bo potrebno
sodelovanje projektantov (projektantski nadzor) in drugih pooblaséenih oseb.

2. DOBAVA IN MONTAZA OPREME

Na osnovi izdelane projektne dokumentacije, ki mora biti potrjena s strani naroénika, se
izvede dobava in montaza medicinske in nemedicinske opreme, zahtevana v tej projektni
nalogi, kjer bo potrebno sodelovanje projektantov (projektantski nadzor) in drugih
pooblas¢enih oseb..

3. KVALITETNI PREGLEDI

Po izvedenih GOI delih se izvedejo kvalitetni in kvantitetni pregledi. O pregledih se vodijo
zapisniki. Izvajalec del je dolzan ugotovljene pomanjkljivosti odpraviti v dolo¢enem roku.

4, PRIMOPREDAJA INVESTICIJE

Po uspesno izvedenih kvalitetnih in kvantitetnih pregledih se opravi primopredaja investicije
in predaja ustreznega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.

5. KONCNI OBRACUN

Po predanem zavarovanju za odpravo napak v garancijski dobi se opravi konéni obracun
investicije najkasneje v 60 dneh.

IV. PRILOGE

Ponudbeni predracun OBR 1
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