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Javno narocilo je bilo objavljeno na portalu javnih naroéil, datum objave 10. 4.
2019, stevilka objave JN002159/2019- WO1.

Vsebina:

A)  Povabilo k predlozitvi ponudbe

B)  Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe
Obrazec podatki o ponudniku (OBR-1)
Obrazec predracuna (OBR-2)
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Obrazec referen¢nega potrdila (OBR-4.2)
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Obrazec referen¢énega potrdila (OBR-4.5)

ONoGA~LM -

Priloga:
Projektna naloga
obrazec ESPD (Narocnik_ESPD_|zdelava_projektne_dokumentacije.xml)

UKC Maribor Izdelava projektne dokumentacije za preselitev
Oddelka za kozZne in spolne bolezni v UKC Maribor



Univerzitetni

@U KC klinicni center

MARIBOR | Maribor
Sluzba za nabavo opreme, materiala in storitev
Oddelek nabave nezdravstvenega materiala in storitev
Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija
Tel.: +386 (0)2 321 26 81, Faks: +386 (0)2 321 25 22

Stevilka povabila: 461-E-DeS-NMV-IPDzPOzKiSBvUM-6/19
Datum: 10. 4. 2019

A) POVABILO K PREDLOZITVI PONUDBE

Vabimo vas, da predlozite ponudbo za javno narocilo:

IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA
PRESELITEV ODDELKA ZA KOZNE IN SPOLNE
BOLEZNI V UKC MARIBOR

Ponudbo je treba izdelati v skladu z navodili te dokumentacije v zvezi z oddajo narocila
male vrednosti.
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I SPLOSNO

1.1 Osnovni podatki o narocilu

Predmet narodila:

IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA
PRESELITEV ODDELKA ZA KOZNE IN SPOLNE
BOLEZNI V UKC MARIBOR

Predmet javnega naroCila je podrobneje opredeljen v
projektni nalogi, ki je priloga te dokumentacije.

Vrsta postopka:

Naro¢nik bo to javno narocilo oddal po postopku narocila
male vrednosti v skladu s 47. ¢lenom Zakona o javnem
naro€anju (Uradni list RS, §t. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju
ZJN-3).

Trajanje naro€ila:

Rok za izdelavo projekine dokumentacije je 90 dni od
sklenitve pogodbe.

Rok za oddajo ponudb:

Ponudniki morajo ponudbe predloziti v informacijski sistem
e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2 do 30. 4.
2019 do 12:00 ure (Glej tocko 2.5 teh navodil).

Javno odpiranje ponudb:

Odpiranje  ponudb bo potekalo avtomaticno v
informacijskem sistemu e-JN dne 30. 4. 2019 in se bo
zatelo ob 12:05 wuri na splethem naslovu
https://ejn.gov.si/eJN2 (Glej to¢ko 2.6 teh navodil).

1.2 Sodelovanje

Kot ponudnik lahko v tem postopku javnega naro€anja konkurira vsaka pravna ali fizina
oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet tega javnega narocila in ima za
opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja za izvedbo tega javnega narocila.

1.2.1 Tuji ponudniki

Za ponudnike s sedezem v tuji drzavi bo naro€nik ugotavljal sposobnost na enak nacin kot
za ponudnike s sedezem v Republiki Sloveniji.

UKC Maribor
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1.2.2 Skupna ponudba

Skupine gospodarskih subjektov lahko predlozijo skupno ponudbo. V primeru skupne

ponudbe bo naro¢nik od izbrane skupine zahteval predlozitev ustreznega akta o skupni

izvedbi narocila, iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje:

- imenovanje poslovodec¢ega pri izvedbi javnega narocila,

- pooblastilo poslovodec¢emu za podpis ponudbe in okvirnega sporazuma,

- izjava, da so seznanjeni z Navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe in z razpisnimi
pogoji ter merilom za dodelitev javnega narocila in da z njimi v celoti soglasajo,

- izjava, da so seznanjeni s placilnimi pogoji iz dokumentacije v zvezi z oddajo narocila
male vrednosti in navedba, da odgovarjajo naro¢niku neomejeno solidarno.

V primeru skupne ponudbe je potrebno za vsakega od sodelujoCih gospodarskih
subjektov predloZiti lo€en enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega narocila (v
nadaljevanju: ESPD).

V primeru, da skupina ponudnikov predloZi skupno ponudbo, bo naroénik za vsakega
ponudnika iz skupine ponudnikov posamic¢no ugotavljal sposobnost iz tocke 2.10 teh
navodil, in sicer:

ne smejo biti podani razlogi za izklju€itev (tocka 2.10.1),

sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti (to¢ka 2.10.2.1).

V kolikor bodo pri kateremkoli izmed skupnih ponudnikov podani razlogi za izklju€itev iz
tocke 2.10.1 teh navodil, bo naro¢nik ravnal v skladu z dolo¢bo devetega, desetega in
enajstega odstavka 75. ¢lena ZJN-3.

Pogoje iz poglavja »Ekonomski in finanni poloZaj« iz to¢ke 2.10.2.2 ter poglavja
»Tehni¢na in strokovna sposobnost« iz tocke 2.10.2.3 teh navodil pa lahko ponudniki iz
skupine ponudnikov izpolnjujejo skupno.

Finan€na zavarovanja lahko predlozi samo eden izmed ponudnikov, ki nastopajo v skupni
ponudbi, morajo pa biti izpolnjene vse zahteve (viSina, veljavnost, itd.), ki so dolo¢ene v
teh navodilih.

1.2.3 Podizvajalci

Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno narocilo ali pa del javnhega narocila

odda v podizvajanje. Ce namerava ponudnik izvesti javno narogilo s podizvajalci, mora v

ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naro€ila, ki ga namerava oddati v
podizvajanje,

- navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- priloZiti izpolnjene ESPD obrazce teh podizvajalcev v skladu z 79. ¢lenom ZJN-3 ter

- priloziti zahtevo podizvajalca za neposredno placilo, ¢e podizvajalec to zahteva.

Izbrani ponudnik (glavni izvajalec) mora med izvajanjem javnega narocila naro¢nika
obvestiti 0 morebitnih spremembah informacij iz prejSnjega odstavka in poslati informacije
o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vkljuciti v izvajanje, in sicer najkasneje v
petih dneh po spremembi. V primeru vklju€itve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec
skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in Cetrte alineje
prejSnjega odstavka.

UKC Maribor Izdelava projektne dokumentacije za preselitev
oddelka za kozZne in spolne bolezni v UKC Maribor



Naro¢nik bo za vsakega podizvajalca posami¢no ugotavljal sposobnost iz tocke 2.10 teh
navodil, in sicer:

ne smejo biti podani razlogi za izklju€itev (tocka 2.10.1),

sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti (to¢ka 2.10.2.1).

V kolikor bodo pri kateremkoli izmed podizvajalcev podani razlogi za izklju€itev iz tocke
2.10.1 teh navodil, bo naro¢nik ravnal v skladu z dolo¢bo devetega, desetega in enajstega
odstavka 75. ¢lena ZJN-3.

Naro¢nik bo zavrnil vklju€itev novega podizvajalca, ¢e to lahko vpliva na nemoteno
izvajanje ali dokoncanje del in ¢e novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil
naro¢nik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocCila. Naro¢nik bo o morebitni
zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od
prejema predloga za zamenjavo podizvajalca.

Le e podizvajalec v skladu in na nacin, dolo€en v drugem in tretjem odstavku 94. ¢lena
ZJN-3, zahteva neposredno placilo, se Steje, da je neposredno placilo podizvajalcu
obvezno v skladu z ZJN-3 in obveznost zavezuje naro¢nika in glavnega izvajalca. Kadar
namerava ponudnik izvesti javno narocilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno placilo,
mora:

- glavni izvajalec v okvirnem sporazumu pooblastiti naro¢nika, da na podlagi
potrienega racuna oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno placuje
podizvajalcu,

- podizvajalec predloziti soglasje, na podlagi katerega naro¢nik namesto ponudnika
poravna podizvajal€evo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu racunu ali situaciji priloziti racun ali situacijo podizvajalca, ki
ga je predhodno potrdil.

Ce neposredno plagilo podizvajalcu ni obvezno, bo naroénik od izbranega ponudnika
zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od pladila konénega racuna oziroma situacije poslje
SVOjo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel placilo za
izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s
predmetom javnega narocila.

1.3 Pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javhega narocila

Pojasnila o vsebini dokumentacije v zvezi z oddajo naro€ila male vrednosti se lahko
zahtevajo le preko portala javnih narogil'. Pojasnila bodo posredovana preko portala
javnih narocil.

Ce katerikoli ponudnik zahteva v zvezi z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega narogila
oziroma v zvezi s pripravo ponudbe kakr§no koli dodatno pojasnilo, mora zanj zaprositi
pravoéasno oz. najkasneje do 24. 4. 2019 do 12:00 ure.

1.4 Dopolnitev in spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo narocila male
vrednosti

Narocnik si pridrzuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo
naroCila male vrednosti. V primeru, da bo naro¢nik v roku za predlozitev ponudb

! http://www.enarocanje.si
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spremenil ali dopolnil dokumentacijo v zvezi z oddajo narocila male vrednosti, bo to objavil
na portalu javnih narogil.

Po poteku roka za prejem ponudb naroénik ne bo spreminjal ali dopolnjeval
dokumentacije v zvezi z oddajo narocila male vrednosti.

V primeru, da bo naro¢nik spremenil ali dopolnil dokumentacijo v zvezi z oddajo narocila
male vrednosti 3 ali manj dni pred rokom, dolo€enim za predlozZitev ponudb, bo, glede na
obseg in vsebino sprememb, ustrezno podalj$al rok za predlozitev ponudb.

S premaknitvijo roka za prejem ponudb se pravice in obveznosti naro¢nika in ponudnika
vezejo na nove roke, ki posledi¢no izhajajo iz podaljSanega roka za oddajo ponudb.

1.5 Ogled lokacije narocnika

Naro¢nik dovoljuje potencialnim ponudnikom, da si ogledajo lokacijo, ki je predmet
javnega narodila.

Ogled je mozen dne 18. 4. 2019 ob 10:00 uri. Zainteresirani ponudniki naj se ob
navedenem datumu in Casu zberejo pred vhodom v stavbo pralnice (stavba st. 10).
Kontaktna oseba je mag. Bojan VRACKO, univ.dipl.inz.el., tel. (02) 321-23-72.

| PONUDBA

2.1 Jezik

Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku, razen katalogov, prospektnega
materiala, tehni€ne dokumentacije itd., ki so lahko predloZeni v angleSkem jeziku.

2.2 Dopustnost ponudbe

Dopustna bo tista ponudba, ki jo bo predloZil ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi
za izkljucitev in Ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in
zahtevam naroc¢nika, dolo¢enim v tehnicnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z
oddajo naroCila male vrednosti, ki je prispela pravo€asno, pri njej ni dokazano
nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naro¢nik je ni ocenil za neobi¢ajno nizko in cena
ne presega zagotovljenih sredstev naroc¢nika.

2.3 Predlozitev ponudbe

Ponudniki morajo ponudbe predloziti v informacijski sistem e-JN na splethem
naslovu https://ejn.gov.si/edN2, v skladu s to€ko 3 dokumenta Navodila za uporabo
informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-
JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne
dokumentacije in objavljen na splethem naslovu

https://ejn.qov.si/documents/10193/191051/ejn_Navodila za uporabo ponudniki.pdf .
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Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na splethem naslovu
https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Ce je ponudnik ze
registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblas¢en za oddajanje
ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji
ponudb zabeleZi identiteto uporabnika in ¢as oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem
oddaje ponudbe izkaZe in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujo¢o ponudbo (18.
¢len Obligacijskega zakonika®). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoda za &as, naveden v
ponudbi, razen €e jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za
oddajo ponudb.

Ponudnik mora v ponudbi predloZiti:

izpolnjen obrazec podatki o ponudniku (OBR-1);

izpolnjen obrazec predracuna (OBR-2);

izpolnjen vzorec pogodbe (OBR-3);

najmanj eno (1) izpolnjeno in potrjeno referenéno potrdilo (OBR-4.1);

izpolnjen ESPD obrazec za vse gospodarske subjekte v ponudbi;

dokumente, ki so zahtevani v tocki 1.2.3 teh navodil (velja v primeru, da bo ponudnik
pri izvedbi narocila nastopal s podizvajalci).

2 NS

Obrazci iz to€k 1, 2, 3, 4 in 5 so sestavni del te dokumentacije v zvezi z oddajo narocila
male vrednosti. Vse obrazce je potrebno izpolniti, podpisati in Zigosati (z enotnim
pecatom). Dokumente izpolni in podpiSe zakoniti zastopnik ali od njega pooblas¢ena
oseba.

Podpisane in zigosane dokumente je potrebno skenirati v PDF datoteko. Ponudnik
lahko prilozene obrazce izpolni elektronsko in jih natisne oz. shrani v PDF datoteko,
zakoniti zastopnik ali od njega pooblaséena oseba pa podpiSe obrazce z
elektronskim podpisom. Elektronski podpis je enakovreden fizicnemu podpisu in
zigu.

Ponudnik celotho ponudbo v elektronski obliki nalozi v informacijskem sistemu e-
JN v razdelek »Drugi dokumenti«.

Ponudnik mora v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predracun« naloziti
izpolnjen obrazec »predraduna (OBR-2)« v PDF datoteki, ki bo dostopen na
odpiranju ponudb.

Opozorilo: Ponudnik lahko v razdelek »Predrac¢un« nalozi le eno PDF datoteko!

V razdelek »ESPD — ponudnik« ponudnik nalozi izpolnjen obrazec ESPD v XML
obliki datoteke.

2 Obligaciiski zakonik (Uradni list RS, §t. 97/07 — uradno preéiséeno besedilo, 64/16 — odl. US in
20/18 — OR0OZ631)
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2.4 Izpolnjevanje obrazcev

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upostevati navodila, ki so
navedena na posameznem obrazcu, vkljuéno z navodili na ESPD obrazcu. Obrazcev ni
dovoljeno spreminjati.

V kolikor bo ponudnik pri izvedbi narocCila nastopal s skupno ponudbo, mora za vsakega
partnerja v skupni ponudbi predloZziti Se naslednje dokumente:

izpolnjen obrazec podatki o ponudniku (OBR-1),

izpolnjen ESPD obrazec.

V kolikor bo ponudnik pri izvedbi naroCila nastopal s podizvajalci, mora za vsakega
podizvajalca predloZziti Se naslednje dokumente:

izpolnjen obrazec podatki o ponudniku (OBR-1),

izpolnjen ESPD obrazec,

zahtevo podizvajalca za neposredno placilo, ¢e podizvajalec to zahteva.

Starost dokumentov ne sme presegati roka, kot ga dolo¢ajo posamezne dolocbe te
dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega narocila male vrednosti. V tistih primerih, kjer
starost dokumentov ni dolo¢ena, morajo le-ti izkazovati pravno relevantno stanje
gospodarskega subjekta na dan, dolo¢en za predlozitev ponudb.

ESPD obrazec

ESPD obrazec, ki se zahteva kot dokaz, da ne obstajajo razlogi za izkljucitev in dokaz o
izpolnjevanju posameznega pogoja iz tocke 2.10 teh navodil, vklju€uje posodobljeno
lastno izjavo gospodarskega subjekta, kot predhodni dokaz, da doloCen gospodarski
subjekt ni v enem od polozajev iz 75. ¢lena ZJN-3 in da izpolnjuje ustrezne pogoje za
sodelovanje, dolo¢ene v tej dokumentaciji.

Gospodarski subjekt mora v obrazcu ESPD navesti vse informacije, na podlagi katerih bo
potrdila ali druge informacije naro¢nik pridobil v nacionalni bazi podatkov, ter v
predmetnem obrazcu podati soglasje, da dokazila pridobi naro¢nik.

Ce gospodarski subjekt predlozi dokazila v zvezi z navedbami iz obrazca ESPD sam, si
narocnik pridrzuje pravico do preveritve verodostojnosti predlozenih dokazil pri podpisniku
le teh.

Gospodarski subjekt si mora naro¢nikov ESPD obrazec (datoteka XML) shraniti na svoj
radunalnik, ter ga nato uvoziti na portal javnih narogil® (izberete zavihek ESPD in nato
oznacite »sem gospodarski subjekt«). Pri shranjevanju citirane datoteke ne sme
spreminjati konénice datoteke. Ta dokument mora gospodarski subjekt izpolniti, natisniti,
ter izpolnjenega in podpisanega predloziti v ponudbi.

Gospodarski subjekt lahko ponovno uporabi ESPD, ki ga je uporabil v prejSnjem postopku
javnega narocanja, ¢e potrdi, da so informacije v njem Se vedno toc¢ne.

3 http://www.enarocanje.si
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2.5 Rok in nacin predlozitve ponudbe

Ponudba se Steje za pravo€asno oddano, €e jo narocnik prejme preko sistema e-JN
https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 30. 4. 2019 do 12:00 ure. Za oddano ponudbo se
Steje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN oznacena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Ce
ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se $teje, da ponudba ni
bila oddana in je naroénik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Ce ponudnik svojo ponudbo v
informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naro€niku v tem sistemu odprta zadnja oddana
ponudba.

Po preteku roka za predlozitev ponudb ponudbe ne bo ve€ mogoce oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega narodila je
na naslednji povezavi:

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno javno narocilo podrobno.xhtml?zade
vald=8540

2.6 Cas in kraj odpiranja ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomati¢no v informacijskem sistemu e-JN dne 30. 4.
2019 in se bo zacelo ob 12:05 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je doloena za
javno odpiranje ponudb, prikaze podatke o ponudniku, o variantah, ¢e so bile zahtevane
oziroma dovoljene, ter omogoc€i dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloZi v sistem
e-JN pod zavihek »Predracun«.

2.7 Dopustne spremembe in dopolnitve ponudbe

Ce bodo ali se bodo zdele informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predloZiti
gospodarski subjekti, nepopolne ali napacne, oziroma ¢e bodo posamezni dokumenti
manijkali, bo naro¢nik ravnal v skladu z dolo¢bo petega, Sestega in sedmega odstavka 89.
Clena ZJN-3.

2.8 Navedba zavajajocih podatkov

Kadarkoli se pri naro€niku pojavi utemeljen sum, da je posamezni gospodarski subjekt v
postopku javnega narocila predloZil neresni¢no izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno
listino kot pravo, naro¢nik Drzavni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih
naroCil poda predlog za uvedbo postopka o prekrSku iz 5. toCke prvega odstavka ali 1.
toCke drugega odstavka 112. ¢lena ZJN-3.

2.9 Stroski priprave ponudbe

Ponudniki nosijo sami vse stroske povezane s pripravo in predlozitvijo ponudbe.

2.10Ugotavljanje sposobnosti
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Naroc¢nik bo ugotavljal sposobnost gospodarskih subjektov kot sledi:

2.10.1 Razlogi za izkljuéitev

Naroénik bo iz sodelovanja v postopku javnega naroc¢anja izklju€il gospodarski subjekt:

1.

terorizem (108. ¢len KZ-1),

financiranje terorizma (109. ¢len KZ-1),

SCuvanije in javno poveli€evanje teroristicnih dejanj (110. ¢len KZ-1),
novacenje in usposabljanje za terorizem (111. ¢len KZ-1),

spravljanje v suzenjsko razmerje (112. ¢len KZ-1),

trgovina z ljudmi (113. ¢len KZ-1),

sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. ¢len KZ-1),

krSitev temeljnih pravic delavcev (196. ¢len KZ-1),

goljufija (211. ¢len KZ-1),

protipravno omejevanje konkurence (225. ¢len KZ-1),

povzrocitev ste€aja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. ¢len KZ-1),
oSkodovanje upnikov (227. ¢len KZ-1),

poslovna goljufija (228. ¢len KZ-1),

goljufija na Skodo Evropske unije (229. ¢len KZ-1),

preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. ¢len KZ-1),
preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. ¢len KZ-1),
preslepitev kupcev (232. ¢len KZ-1),

neupravi¢ena uporaba tuje oznake ali modela (233. ¢len KZ-1),
neupravi¢ena uporaba tujega izuma ali topografije (234. ¢len KZ-1),
ponareditev ali uni¢enje poslovnih listin (235. ¢len KZ-1),

izdaja in neupravi¢ena pridobitev poslovne skrivnosti (236. ¢len KZ-1),
zloraba informacijskega sistema (237. ¢len KZ-1),

zloraba notranje informacije (238. ¢len KZ-1),

zloraba trga finanénih instrumentov (239. ¢len KZ-1),

zloraba polozaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. ¢len KZ-1),
nedovoljeno sprejemanje daril (241. ¢len KZ-1),

nedovoljeno dajanje daril (242. ¢len KZ-1),

ponarejanje denarja (243. ¢len KZ-1),

ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. ¢len
KZ-1),

pranje denarja (245. ¢len KZ-1),

zloraba negotovinskega placilnega sredstva (246. ¢len KZ-1),

uporaba ponarejenega negotovinskega placilnega sredstva (247. ¢len KZ-1),
izdelava, pridobitev in odtujitev pripomockov za ponarejanje (248. ¢len KZ-1),
davCna zatajitev (249. ¢len KZ-1),

tihotapstvo (250. ¢len KZ-1),

zloraba uradnega polozaja ali uradnih pravic (257. ¢len KZ-1),
o$kodovanije javnih sredstev (257.a ¢len KZ-1),

izdaja tajnih podatkov (260. ¢len KZ-1),

jemanje podkupnine (261. ¢len KZ-1),

dajanje podkupnine (262. ¢len KZ-1),

10

¢e bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. ¢lenom ZJN-3 ugotovil ali bo drugace
seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je ¢lanica upravnega,
vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima
pooblastila za njegovo zastopanje ali odlo¢anje ali nadzor v njem, izreCena
pravnomocna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v
Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, &t. 50/12 — uradno precis¢eno besedilo, 6/16 —
popr., 54/15, 38/16 in 27/17; v nadaljnjem besedilu: KZ-1):
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- sprejemanije koristi za nezakonito posredovanje (263. ¢len KZ-1),
- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. ¢len KZ-1),
- hudodelsko zdruzevanje (294. ¢len KZ-1).

Dokazilo: ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

¢e bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. ¢lenom ZJN-3 ugotovil, da gospodarski
subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavénih obveznosti v
skladu z zakonom, ki ureja finanéno upravo, ki jih pobira davéni organ v skladu s
predpisi drzave, v kateri ima sedez, ali predpisi drzave naroCnika, Ce vrednost teh
neplacanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe znasa 50 eurov ali veg. Steje
se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejSnjega stavka tudi, ¢e na
dan oddaje ponudbe ni imel predloZenih vseh obradunov davénih odtegljajev za
dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

Dokazilo: ESPD obrazec za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

Ce je ta na dan, ko potece rok za oddajo ponudb, izlo€en iz postopkov oddaje javnih
naroCil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

Dokazilo: ESPD obrazec za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

¢e mu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav
pristojni organ Republike Slovenije ali druge drzave CElanice ali tretje drzave pri njem
ugotovil najmanj dve krSitvi v zvezi s placilom za delo, delovnim €asom, pocitki,
opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov
delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na ¢rno, za kateri mu je bila s
pravnomocno odlocitvijo ali ve¢ pravnomocnimi odloc¢itvami izreCena globa za
prekrsek.

Dokazilo: ESPD obrazec za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

2.10.2 Pogoji za sodelovanje

2.10.2.1 Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti

Gospodarski subjekt mora izpolnjevati naslednji pogoj:

1.

da je registriran pri pristojnem sodi$¢u ali drugemu organu.

Dokazilo: ESPD obrazec za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

2.10.2.2 Ekonomski in finan€ni polozaj:

Gospodarski subjekt mora izpolnjevati naslednji pogoj:

1.

da v zadnjih 6 mesecih pred skrajnim datumom za oddajo ponudbe ni imel
blokiranega posameznega racuna ve¢ kot 15 dni (skupno Stevilo dni blokade na
posameznem racunu).

Dokazilo: ESPD obrazec.
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2.10.2.3 Tehniéna in strokovna sposobnost:
Gospodarski subjekt mora izpolnjevati naslednje pogoje:

1. da razpolaga z ustreznim usposobljenim kadrom, ki mora imeti ustrezna potrdila o
usposobljenosti:

- Vodja projekta mora biti oseba, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega projektanta
nartov za zahtevne objekte skladno s pooblastili pristojne zbornice (osnovni
pogoj: vpis v ZAPS ali 1ZS),

- Odgovorni projektant nacrtov arhitekture za zahtevne objekte (osnovni
pogoj: vpis v ZAPS),

- Odgovorni projektant nacrtov elektricnih instalacij in elektriche opreme za
zahtevne objekte (osnovni pogoj: vpis v I1ZS),

- Odgovorni projektant nacrtov strojnih instalacij in strojne opreme za
zahtevne objekte (osnovni pogoj: vpis v IZS).

Dokazilo:

- ESPD obrazec

Ponudnik bo moral ob preveritvi ponudbe predloziti narocniku seznam kadrov ter
ustrezna dokazila o strokovni usposobljenosti. ZazZeleno je, da ponudnik predloZi
seznam in ustrezna dokazila o usposobljenosti Ze ob oddaji ponudbe.

Opomba:

Ce strokovni kader ni zaposlen pri ponudniku mora imeti ponudnik z njegovim
delodajalcem sklenjeno podizvajalsko pogodbo. Ce je strokovni kader samozaposlen,
mora imeti ponudnik z njim direktno sklenjeno podizvajalsko pogodbo.

2. da je v zadnjih petih (5) letih od dneva objave obvestila o tem javnem naro€ilu na
portalu javnih narocil, kot glavni izvajalec ali partner v skupnem nastopanju izdelal
vsaj eno (1) projektno dokumentacijo za fazo PZI prenovo zahtevnega objekta
razvrS¢enega v posameznih vrstah objektov v strukturi CC-SI pod Sifro 1264 (Stavbe
za zdravstveno oskrbo) v skupni vrednosti del (vrednost GOI del) v viSini vsaj
1.500.000,00 EUR brez DDV.

Naro¢nik bo uposteval referenéno potrdilo, v kolikor je bil datum primopredaje
posameznega referenénega projekta izveden v zadnjih petih letih od dneva objave
obvestila o tem javnem narocilu na portalu javnih narodil.

Dokazilo:
- ESPD obrazec,
- najmanj eno (1) izpolnjeno in potrjeno referenéno potrdilo (OBR-4.1).

3. da je imenovani vodja projekta v zadnjih petih (5) letih od dneva objave obvestila o
tem javnem naroCilu na portalu javnih narocil, kot odgovorni vodja projekta izdelal
vsaj eno (1) projektno dokumentacijo za fazo PZI prenovo zahtevnega objekta
razvr§€enega v posameznih vrstah objektov v strukturi CC-SI pod Sifro 1264 (Stavbe
za zdravstveno oskrbo) v skupni vrednosti del (vrednost GOI del) v viSini vsaj
1.500.000,00 EUR brez DDV.

Naro¢nik bo uposteval referenéno potrdilo, v kolikor je bil datum primopredaje
posameznega referenénega projekta izveden v zadnjih petih letih od dneva objave
obvestila o tem javnem narocilu na portalu javnih narocil.

Dokazilo: ESPD obrazec.
Opomba:
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Ponudnik bo moral ob preveritvi ponudbe predloZiti naro€niku najmanj eno (1)
izpolnjeno in potrjeno referenéno potrdilo (OBR-4.2). Zazeleno je, da ponudnik
predlozi referenéno potrdilo Ze ob oddaji ponudbe.

4. da je imenovani odgovorni projektant nacrtov arhitekture v zadnjih petih (5) letih
od dneva objave obvestila o tem javnem naroCilu na portalu javnih narocil, kot
odgovorni projektant nacrtov arhitekture izdelal vsaj eno (1) projektno dokumentacijo
za fazo PZI prenovo zahtevnega objekta razvr§€enega v posameznih vrstah objektov
v strukturi CC-SI pod Sifro 1264 (Stavbe za zdravstveno oskrbo) v skupni vrednosti
del (vrednost GOI del) v visini vsaj 1.500.000,00 EUR brez DDV.

Naro¢nik bo uposteval referenéno potrdilo, v kolikor je bil datum primopredaje
posameznega referenénega projekta izveden v zadnjih petih letih od dneva objave
obvestila o tem javnem narocilu na portalu javnih narodil.

Dokazilo: ESPD obrazec.

Opomba:

Ponudnik bo moral ob preveritvi ponudbe predloZiti naro€niku najmanj eno (1)
izpolnjeno in potrjeno referenéno potrdilo (OBR-4.3). Zazeleno je, da ponudnik
predlozi referen¢no potrdilo Ze ob oddaji ponudbe.

5. da je imenovani odgovorni projektant nacrtov elektri¢nih instalacij in elektricne
opreme v zadnjih petih (5) letih od dneva objave obvestila o tem javnem narodilu na
portalu javnih naroc€il, kot odgovorni projektant nacrtov elektriCnih instalacij in
elektricne opreme izdelal vsaj eno (1) projektno dokumentacijo za fazo PZI prenovo
zahtevnega objekta razvr§€enega v posameznih vrstah objektov v strukturi CC-SI pod
Sifro 1264 (Stavbe za zdravstveno oskrbo) v skupni vrednosti del (vrednost GOI del) v
viSini vsaj 1.000.000,00 EUR brez DDV.

Naro¢nik bo uposteval referenéno potrdilo, v kolikor je bil datum primopredaje
posameznega referenénega projekta izveden v zadnjih petih letih od dneva objave
obvestila o tem javnem narocilu na portalu javnih narodil.

Dokazilo: ESPD obrazec.

Opomba:

Ponudnik bo moral ob preveritvi ponudbe predloZiti naro€niku najmanj eno (1)
izpolnjeno in potrjeno referenéno potrdilo (OBR-4.4). ZaZeleno je, da ponudnik
predlozi referen¢no potrdilo Ze ob oddaji ponudbe.

6. da je imenovani odgovorni projektant nacrtov strojnih instalacij in strojne
opreme v zadnjih petih (5) letih od dneva objave obvestila o tem javnem narocilu na
portalu javnih narocil, kot odgovorni projektant nacrtov strojnih instalacij in strojne
opreme izdelal vsaj eno (1) projektno dokumentacijo za fazo PZI prenovo zahtevnega
objekta razvr§éenega v posameznih vrstah objektov v strukturi CC-SI pod Sifro 1264
(Stavbe za zdravstveno oskrbo) v skupni vrednosti del (vrednost GOI del) v viSini vsaj
1.000.000,00 EUR brez DDV.

Naroénik bo uposteval referenéno potrdilo, v kolikor je bil datum primopredaje
posameznega referenénega projekta izveden v zadnjih petih letih od dneva objave
obvestila o tem javnem narocilu na portalu javnih narocil.

Dokazilo: ESPD obrazec.
Opomba:
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Ponudnik bo moral ob preveritvi ponudbe predloZiti naro€niku najmanj eno (1)
izpolnjeno in potrjeno referenéno potrdilo (OBR-4.5). Zazeleno je, da ponudnik
predlozi referenéno potrdilo Ze ob oddaji ponudbe.

7. daima veljavno zavarovalno polico za zavarovanje odgovornosti za $kodo v skladu s
15. ¢lenom Zakona o arhitekturni in inZenirski dejavnosti (Uradni list RS, §t. 61/17).

Dokazilo: ESPD obrazec.

Opomba:

Ponudnik bo moral ob preveritvi ponudbe predloZiti naro€niku kopijo veljavne police.

Zazeleno je, da ponudnik predlozi kopijo police Ze ob oddaji ponudbe.
2.11Ponudbena vrednost

Ponudnik mora v naro€nikove obrazce vpisati vrednosti v evrih (EUR).

V ceni so zajeti vsi stroski, popusti in rabati. Posebej je potrebno izkazati stopnjo davka na
dodano vrednost.

Navesti je treba tudi konéno vrednost ponudbe, ki jo dobite tako, da cene pomnozite s
koli¢inami in tako dobljene vrednosti seStejete. Ponudbena vrednost mora vsebovati vse
stroske.

2.12Merilo

Merilo, ki bo uporabljeno pri izbiri najugodnejSega ponudnika:

e ekonomsko najugodnejSa ponudba.

Naroénik bo izbral ponudnika, ki bo oddal dopustno ponudbo in bo po spodaj navedenih
merilih prejel najvecje Stevilo tock. Maksimalno skupno Stevilo tock, ki jih je mo¢ dosedi po

merilih, je sto (100) tock.

Merila za izbiro ekonomsko najugodnejSe ponudbe so naslednja:

Merilo Najvecje mozno Stevilo tock
1. | Vrednost ponudbe brez DDV 85
2. | Reference 15
> | SKUPAJ: 100

1. Merilo »Vrednost ponudbe brez DDV «:

Pri tem merilu se bo vrednotila ponudbena cena za izdelavo projekine dokumentacije.
Najvecje mozno skupno Stevilo tock pri tem merilu je 85.

Naroc¢nik bo Stevilo to¢k posameznega ponudnika izracunal na naslednji nacin:
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T - &t. tock, ki jih doseze posamezni ponudnik
NPC - najnizja ponudbena cena za izdelavo projekine dokumentacije
C - cena za izdelavo projektne dokumentacije posameznega ponudnika

2. Merilo »Referencex«:

Ponudnik mora naro¢niku obvezno predloZiti vsaj eno (1) izpolnjeno in potrjeno
referencno potrdilo (OBR-4.1), da je v zadnjih petih (5) letih od dneva objave obvestila o
tem javnem narocilu na portalu javnih narocil, kot glavni izvajalec ali partner v skupnem
nastopanju izdelal vsaj eno (1) projektno dokumentacijo za fazo PZI prenovo zahtevnega
objekta razvr§€enega v posameznih vrstah objektov v strukturi CC-SI pod Sifro 1264
(Stavbe za zdravstveno oskrbo) v skupni vrednosti del (vrednost GOI del) v viSini vsaj
1.500.000,00 EUR brez DDV.

Narocnik bo vsako dodatno pravilno izpolnjeno in potrjeno referen¢no potrdilo ovrednotil
s petimi (5) toCkami.

Najveéje mozno stevilo to¢k pri tem merilu je 15 tock (tri (3) dodatna referenéna
potrdila (OBR-4.1)).

Naroc¢nik si pridrzuje pravico, da pri potrjevalcu reference preveri verodostojnost podatkov
navedenih na obrazcu referenénega potrdila (OBR-4.1).

Ce _bo ponudnik predloZil obrazec referenénega potrdila (OBR-4.1), ki ne bo
izpolnjen v celoti 0z. pravilno, se bo Stelo, da ustrezne reference nima.

Opomba:

V primeru, da dva ali ve¢ ponudnikov dosezejo enako najvecje skupno Stevilo tock, bo
naro¢nik kot kriterij za izbor najugodnejSega ponudnika uposteval vecje Stevilo dosezenih
tock pri merilu »Vrednost ponudbe brez DDV «.

V primeru, da dva ali ve¢ ponudnikov dosezejo enako najvecje skupno Stevilo tock pri
vseh merilih, bo naro€nik opravil Zrebanje — izvle€enje kroglic. Na zrebanju bodo lahko
prisotni tisti ponudniki, ki so ponudili enake ekonomsko najugodnejse ponudbe. O datumu,
uri in kraju zZrebanja bo naro¢nik te ponudnike pisno obvestil. Zrebanje bo izvedel
narocnik. Narocilo bo oddano tistemu ponudniku, ki bo izzreban prvi.

2.13lIzbira ponudnika

Izbran bo ponudnik, ki bo:
- predlozil dopustno ponudbo ter bo
- ponudil ekonomsko najugodnejSo ponudbo.

Izbrani ponudnik mora v roku osmih dni od prejema naro¢nikovega poziva posredovati

podatke o:

- svojih ustanoviteljih, druzbenikih, delni€arjih, komanditistih ali drugih lastnikih
in podatke o lastniskih delezih navedenih oseb;
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- gospodarskih subjektih, za katere se glede na doloé¢be zakona, ki ureja
gospodarske druzbe, Steje, da so z njim povezane druzbe.

2.14Veljavnost ponudbe
Ponudba mora veljati do 30. 10. 2019.

V izjemnih okoli€inah lahko naro¢nik zahteva, da ponudniki podaljSajo ¢as veljavnosti
ponudb za dolo¢eno dodatno obdobje. Zahteva in odgovori ponudnikov morajo biti podani
v pisni obliki. Ponudnik lahko zavrne zahtevo. Od ponudnika, ki se z zahtevo strinja, ne bo
zahtevano ali dovoljeno, da razen podaljSanja veljavnosti ponudbe kakorkoli drugace
spreminja ponudbo.

2.15Variantne ponudbe

Variantne ponudbe niso dovoljene.

L FINANCNO ZAVAROVANJE

Izbrani ponudnik bo moral naro€niku v roku petnajstih (15) dni po podpisu pogodbe kot
instrument zavarovanja predloziti banéno garancijo oz. kavcijsko zavarovanje za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v viSini 5 % pogodbene vrednosti v EUR z DDV.

Instrument finan€énega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati
Se najmanj 30 dni od skrajnega roka dolo¢enega za dokoncanje vseh pogodbenih
obveznosti. Dokonéna izvedba pogodbenih obveznosti pomeni podpis primopredajnega
zapisnika s strani pooblad€enih predstavnikov naroCnika in izbranega ponudnika /
izvajalca.

V primeru, da se bo med trajanjem pogodbe spremenil rok za izvedbo pogodbenih
obveznosti, bo moral izbrani ponudnik temu ustrezno spremeniti tudi veljavnost
instrumenta finanénega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V primeru unovditve instrumenta finan€nega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih

obveznosti, bo moral ponudnik unov€eno banéno garancijo oz. kavcijsko zavarovanje
ustrezno nadomestiti z novo.

IV SKLENITEV POGODBE

Naro¢nik bo z najugodnejSim ponudnikom, in katerega ponudba bo dopustna, sklenil
pogodbo v skladu z dolo€bami vzorca pogodbe iz tocke 3 tocke 2.3 teh navodil.

Ponudnik je dolzan podpisati pogodbo najkasneje v roku 10 dni od naro¢nikovega poziva
k podpisu pogodbe, sicer bo naroénik smatral, da z naro¢nikom posla ne Zeli skleniti.

UKC Maribor Izdelava projektne dokumentacije za preselitev
oddelka za kozZne in spolne bolezni v UKC Maribor
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V  KONCNA DOLOCILA

Poleg dolocil iz teh navodil veljajo tudi dolo€ila iz pogodbe in celotne dokumentacije v
zvezi z oddajo naroCila male vrednosti. V dvomu se presojajo posamezna dolo€ila v
skladu z zakonskimi €leni ZJN-3 in Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, §t. 97/07 —
uradno precis¢eno besedilo, 64/16 — odl. US in 20/18 — OR0Z631).

VI  PRAVNO VARSTVO

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naro€anja je zagotovljeno v skladu z
dolo¢bami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naro€anja (Uradni list RS, §t.
43/11, 60/11 — ZTP-D, 63/13, 90/14 — ZDU-11 in 60/17), po postopku in na nacin kot ga
dolo¢a zakon.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naro€anja se lahko vlozZi zoper vsako
ravnanje naroCnika v postopku javnega naroCanja, razen Ce zakon, Ki ureja javno
narocanje, ali ZPVPJN dolo¢a drugace. Zahtevo za pravno varstvo lahko vlozi aktivno
legitimirana oseba, kot jo dolo¢a 14. ¢len ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati:

1. ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno
osebo,

2. ime narocnika,

3. oznako javnega naroCila ali odloCitve o oddaji javnega naro€ila ali priznanju
sposobnosti,

4. predmet javnega narocila,

5. pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, ¢e vlagatelj
nastopa s pooblasc¢encem,

6. potrdilo o placilu takse.

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti oCitane krSitve ter dejstva in dokaze, s
katerimi se krSitve dokazujejo.

Taksa znaSa 2.000,00 EUR. Takso je potrebno vplagati na podracun, odprt pri Banki
Slovenije za namen pladila taks za predrevizijski in revizijski postopek, Stevilka 01100-
1000358802 — izvrSevanje proracuna RS. Pri tem mora vlagatelj na plagilnem nalogu
vpisati naslednje podatke v predpolje in polje sklicevanja na Stevilko odobritve: 11 16110-
7111290-00215919.

Zahtevek za revizijo se vlozi pisno neposredno pri naro¢niku ali po posti priporoceno s
povratnico na naslov naro¢nika:

UNIVERZITETNI KLINICNI CENTER MARIBOR
Oddelek nabave nezdravstvenega materiala in storitev
Ljubljanska ulica 5

2000 Maribor.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaSa na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali
razpisno dokumentacijo, se vlozZi v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o
naroCilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naro¢nik spremeni ali dopolni
navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko
zahtevek za revizijo, ki se nanasa na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino
objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v

UKC Maribor Izdelava projektne dokumentacije za preselitev
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prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, viozi v desetih
delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o
nedokon¢anem postopku ali popravku, ¢e se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo
zahteve ali merila za izbiro najugodnejSega ponudnika.

Ce naroénik ugotovi, da niso izpolnjeni procesni pogoji iz prve, tretje, Setrte ali pete alineje
prvega odstavka 26. ¢lena ZPVPJN-B, se zahtevek za revizijo najpozneje v treh delovnih
dneh od prejema s sklepom zavrze.

UKC Maribor Izdelava projektne dokumentacije za preselitev
oddelka za kozZne in spolne bolezni v UKC Maribor
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PODATKI O PONUDNIKU

Skupna ponudba: (navesti: DA/NE).
Podizvajalci: (navesti: DA/NE).?

1. Opis predmeta javnega narocila: 1ZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA
PRESELITEV ODDELKA ZA KOZNE IN
SPOLNE BOLEZNI V UKC MARIBOR

Javno narocilo je bilo objavljeno na portalu javnih narocil, datum objave 10. 4. 2019,
Stevilka objave JN002159/2019- WO1.

2. Podatki o ponudniku

2.1 Firma oz. ime:

2.2 Naslov:

2.3 Zakoniti zastopnik:

2.4 Identifikacijska Stevilka za DDV:

2.5 Maticna Stevilka:

2.6 Stevilka transakcijskega racuna:

2.7 Telefonska Stevilka:

2.8 Stevilka telefaxa:

2.9 E-mail ponudnika:

2.10 Kontaktna oseba:

2.11 Odgovorna oseba za podpis pogodbe:

Dne: ..o Zig in podpis ponudnika:

Y primeru skupne ponudbe mora navedeni obrazec izpolniti vsak partner skupne ponudbe.
2V primeru nastopa s podizvajalci mora navedeni obrazec izpolniti vsak podizvajalec v ponudbi.

UKC Maribor Izdelava projektne dokumentacije za preselitev
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VZOREC POGODBE

sklenjena med:

UNIVERZITETNIM KLINICNIM CENTROM MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
(v nadaljevanju: UKC Maribor), ki ga zastopa direktor UKC, prof. dr. Vojko FLIS, dr. med.
(v nadaljevanju: narocnik), identifikacijska Stevilka naro¢nika za DDV: S| 56644817,
matic¢na Stevilka naro¢nika: 5054150000

in gospodarskim subjektom:

Ki ga zastopa dir€KIOr ...
(v nadaljevanju: izvajalec), identifikacijska Stevilka izvajalca za DDV: ...................... ,

mati¢na Stevilka izvajalca: .................cocee.

I SPLOSNE DOLOCBE
1. ¢len

Naro¢nik in izvajalec uvodoma ugotavljata, da je narocnik izvedel postopek oddaje
javnega naroCila za: IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PRESELITEV
ODDELKA ZA KOZNE IN SPOLNE BOLEZNI V UKC MARIBOR, po postopku narogila
male vrednosti v skladu s 47. ¢lenom Zakona o javnem naro€anju (Uradni list RS, $&t.
91/15 in 14/18, v nadaljevanju ZJN-3), objavljen na portalu javnih narocil, datum objave
10. 4. 2019, Stevilka objave JN002159/2019- WO1.

2. ¢len

S to pogodbo se naroc¢nik in izvajalec dogovorita o splo$nih in posebnih pogojih izvajanja
pogodbe.

I  PREDMET POGODBE

3. ¢len
Predmet te pogodbe je izdelava projektne dokumentacije za preselitev Oddelka za kozne
in spolne bolezni v UKC Maribor, kot je to opredeljeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo
naroCila male vrednosti ter v izvajalevi ponudbi, &t. ............ zdne ..., (v
nadaljevanju: ponudba), s katero se je prijavil na javno narocilo iz 1. ¢lena te pogodbe.

Ponudba in dokumentacija v zvezi z oddajo narocila male vrednosti sta sestavni del te
pogodbe.

(samo v primeru, ko izvajalec nastopa s podizvajalci)

UKC Maribor Izdelava projektne dokumentacije za preselitev
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Sestavni del te pogodbe je tudi seznam podizvajalcev, predloZen v skladu s tocko 1.2.3
Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe.

4. ¢len
Predmet pogodbe zajema:

- izdelavo posnetka obstojeCega stanja arhitekture, statike, strojnih in elektro
instalacij, pozara, ter vse ostalo kar izvajalec potrebuje za izvedbo predmeta JN.

- izdelavo testnih izvrtin v plo§€ah objekta, za potrebe dolocitve stati¢nih podatkov.

- pregled obstojece fekalne kanalizacije na objektu z video kamero, kanalizacija se
pregleda od vrha zgradbe do izto€nega mesta pred zgradbo, na vseh vertikalah v
zgradbi.

- izdelavo potrebne projektne dokumentacije Idejni projekt IDP za obnovo prostorov
Oddelka, kakor tudi predelava in dodelava sosednjih prostorov v obstojeci zgradbi
in obstojeCih zgradbah na katere bo obnova imela neposreden vpliv. Potrditev
izdelanega ldejnega projekta s strani naro¢nika.

- pridobitev vseh potrebnih morebitnih projektnih pogojev, soglasij, mnenj, priporogil
s strani raznih soglasodajalcev, drzavnih in drugih organov.

- pridobitev podatkov o obstojecih podzemnih komunalnih vodih na lokaciji izvedbe
zbiralnika odpadnih kemikalij oziroma izvedbe projekta.

- izdelavo pozarne $tudije za oddelek in celotno ostalo zgradbo §t.3.

- izdelavo vseh potrebnih ostalih elaboratov, Studij, vplivov.

- izdelavo elaborata za&c¢ite pred sevanjem, za prostore kjer seva.

- izdelavo projekta obstojeCe medicinske in nemedicinske opreme, ki se seli na
novo lokacijo.

- izdelavo projekta nove sploSne medicinske opreme, z popisi prilagojenimi
zahtevam JN, povrsinskimi nacrti , popisi po prostorih.

- izdelavo projekta nove specialne medicinske opreme, z popisi prilagojenimi
zahtevam JN, povrsinskimi nacrti , popisi po prostorih.

- izdelavo projekta nove sploSne pohiStvene opreme, z popisi prilagojenimi
zahtevam JN, povrsinskimi nacrti , popisi po prostorih.

- izdelavo potrebne projektne dokumentacije PZl| (projektna dokumentacija za
izvedbo gradenj), za obnovo prostorov Oddelka, kakor tudi vsi potrebni posegi v
spodnjih etaza, strehi, fasadi in okolju, na katere bo obnova 2. nadstropja imela
neposreden vpliv. Potrditev izdelane PZI s strani naro¢nika.

- izdelavo predracuna investicije za GOI dela (gradbeno obrtniska in instalacijska
dela) po tekocih cenah. Vsaka postavka popisa mora biti ocenjena in vstavljene
morajo biti formule in rekapitulacije, skladno z zahtevami naroc¢nika.

- izdelavo predracuna investicije za medicinsko in nemedicinsko opremo, po tekocih
cenah za potrebe ocene investicije. Vse postavke iz popisov morajo biti
ovrednotene in vsebovati formule in rekapitulacije.

- izdelavo ocenjene vrednosti investicije GOI dela + oprema po tekocih cenah za
vsako postavko popisa. lzdelana ocena se bo upoStevala v investicijski
dokumentaciji in dokumentaciji za javna narocila.

- izdelavo terminskega plana izvajanja GOI del, ter dobave in montaze medicinske
in nemedicinske opreme. Terminski plan mora biti izdelan v elektronski obliki,
izvajalec del pa mora naro¢niku ob primopredaji instalirati tudi program v katerem
je bil izdelan terminski plan.

- izvajanje projektantskega nadzora, v fazi izvajanja GOI del, ter dobave in montaze
medicinske in nemedicinske opreme.

UKC Maribor Izdelava projektne dokumentacije za preselitev
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- izdelavo PID projektne dokumentacije, izkaza pozarne varnosti, izvlecek
pozarnega reda, ter sodelovanje z izvajalci pri pripravi dokumentacije za tehniéni
pregled.

- sodelovanje na kvalitetnih in kvantitetnih pregledih.

- ostale storitve in dela, ki so po mnenju izvajalca potrebna, da se zagotovi oziroma
omogoci kvalitetna izdelava projekine dokumentacije za obnovo prostorov
Oddelka in njej pripadajoCe prostore v nizjih etazah, ter prostore v sosednjih
zgradbah na katere ima preselitev oddelka vpliv.

Il ROK IZVEDBE
5. ¢élen

Izvajalec se zavezuje opraviti dela in izdelati projektno dokumentacijo do faze potrjenega
projekta za izvedbo (PZI) najkasneje v roku 90 dni od datuma sklenitve te pogodbe.

V primeru zamude pri izdelavi bo naro¢nik za vsak dan zamude zaraCunaval pogodbeno
kazen v viSini 0,5% pogodbene vrednosti. Pogodbena kazen ne sme presegati 15%
pogodbene vrednosti.

V kolikor izvajalec z izvedbo zamuja ve¢ kot 30 dni, se pogodba v skladu s 104. ¢lenom
Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, &t. 97/07 — uradno precis€eno besedilo, 64/16 —
odl. US in 20/18 — OR0Z631, v nadaljevanju OZ) Steje za razvezano po samem zakonu,

in sicer z nastopom 31 dneva zamude z izpolnitvijo.

Ce izvajalec zaradi spremenjenih okolidin, ki jih ni sam zakrivil, v zahtevanem roku ne
more dokoncati pogodbenih obveznosti, se lahko rok za dokoncanje pogodbenih
obveznosti z naro¢nikovim soglasjem ustrezno podaljsa.

Roki po tej pogodbi se lahko podaljSajo tudi, e nastopijo dogodki, ki se Stejejo za visjo
silo po OZ.

Roki po tej pogodbi se lahko podaljSajo za ustrezen &as, glede na naravo nastetih ovir,
vendar le po predhodnem sporazumu obeh pogodbenih strank.

IV NACIN IZROCITVE

6. ¢len
Ob predaji projektne dokumentacije se sestavi primopredajni zapisnik, ki ga podpiSeta
pooblas€eni predstavniki izvajalca in naro€nika. Posebej se navede tudi morebitna
zamuda in odgovornost zanjo. V zapisniku se obvezno navede datum izro€itve projekine
dokumentacije.

Pooblasceni predstavnik Naro€nika j& ..........coouvvieiiiiiiiiii e
Poobladceni predstavnik izvajalCca je ..........ooveviiiiiiiii

Ob podpisu primopredajnega zapisnika mora izvajalec naro¢niku izroditi:

1. Stiri (4) komplete natisnjene potrjene projektne dokumentacije,

UKC Maribor Izdelava projektne dokumentacije za preselitev
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2. en (1) komplet potrjene projektne dokumentacije v elektronski obliki:

- Grafika (tlorisi, sheme, itd.) — AutoCAD,
- Tekstualni del (tehnicna porocila, elaborati, itd.) — Word,
- Popisni del (popisi del in oprema) — Excel.

V  PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

7. ¢len

Izvajalec se s sklenitvijo te pogodbe obvezuje, da bo:

prevzete naloge, dolo¢ene v tej pogodbi, opravil strokovno, vestno in kvalitetno, v
skladu z veljavnimi predpisi, pravili stroke in standardi tako, da bodo projektirani
objekti funkcionalni ter arhitekturno kakovostni,

narocniku pojasnjeval vse morebitne nejasnosti glede pogodbenih storitev,

aktivno sodeloval z naro¢nikom, pri svojem delu upoSteval smernice in delovna
napotila ter zahteve, ki so ali $e bodo dane z dokumentacijo in tiste, ki bodo v
obliki zapisnikov koordinacije dogovorjene na skupnih sestankih,

storil vse, kar spada v obseg prevzetih obveznosti zato, da bi bili izpolnjeni po tej
pogodbi dogovorjeni roki,

narocnika sproti obvescal o tekocih problemih in o nastalih situacijah, ki bi utegnile
vplivati na izvrSitev pogodbenih obveznosti,

da bo v Casu izdelave dokumentacije sodeloval s pooblad€enimi predstavniki
naro¢nika in drugimi subjekti za pregled dokumentacije v okviru sprejetih
pogodbenih obveznosti,

za vsa morebitna odstopanja od projekine naloge pridobil pisno soglasje
narocnika.

8. ¢len

Naroénik se s sklenitvijo te pogodbe izvajalcu obvezuje, da bo:

v dogovorjenih rokih dal na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in vse
informacije, ki so potrebne za to, da lahko izvajalec izpolni njegove obveznosti po
tej pogodbi,

tesno sodeloval z izvajalcem z namenom, da se prevzete obveznosti izvrsijo
pravo¢asno,

tekoCe obvescal izvajalca o vseh spremembah in na novo nastalih situacijah, ki bi
utegnile vplivati na izvrSitev prevzetih obveznostih in odgovarjal na morebitna
dodatna vprasanja v zvezi s projektiranjem,

vodil glavne koordinacijske sestanke, ki se nanaSajo na dela dolo¢ena s to
pogodbo in preko teh sestankov in drugih oblik sodelovanja zagotavljal
sodelovanje vseh sodelujo€ih v projektu. Vsa navodila in uskladitve bo naro¢nik
posredoval vsem sodelujocim v projektu v pisni obliki.

UKC Maribor Izdelava projektne dokumentacije za preselitev
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VI POGODBENA VREDNOST

Pogodbena vrednost znada ..........cccooviiiiiiiiii EUR brez DDV, oziroma

Pogodbena vrednost vsebuje vse elemente cene, vkljuéno z davkom na dodano vrednost
(DDV), popusti, rabati ter drugimi morebitnimi stroski in je ni mozno povecati na nobeni
0SNOoVi.

Cene in vrednost za placilo so fiksne do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti.

V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se spremeni
davéna stopnja za materiale in dela iz ponudbe v ¢asu trajanja te pogodbe, se lahko cene
iz ponudbe korigirajo izklju€no v visini nastale davéne spremembe.

VIl PLACILNI POGOJI
10. ¢len

Narocnik bo izvajalcu za opravljene storitve placeval zacasne situacije v roku 60 dni od
datuma prejema pravilno izstavljene zacasne situacije, na transakcijski racun izvajalca st.
............................................................ odprt Pri DANKI ...

1. ZACASNA SITUACIJA: naroénik bo izvajalcu plagal 20 % pogodbene vrednosti po
predaji potrjenega idejnega projekta (IDP),

2. ZACASNA SITUACIJA: naroénik bo izvajalcu plagal 60 % pogodbene vrednosti po
predaji potrjenega projekta za izvedbo (PZI),

3. KONCNA OBRACUNSKA SITUACIJA: naroénik bo izvajalcu pladal 20 %
pogodbene vrednosti po predaji potrienega projekta izvedenih del (PID) in
izpolnitve vseh ostali pogodbenih obveznosti izvajalca.

Izvajalec mora vse racune oz. zacasne situacije poSiljati naro€niku izklju¢no v elektronski
obliki (e-racun), skladno z Zakonom o opravljanju placilnih storitev za proracunske
uporabnike (Uradni list RS, §t. 77/16).

V primeru zamude s placilom bo naro¢nik pla¢al zakonske zamudne obresti.
(samo v primeru, ko podizvajalci zahtevajo naposredna placila)

Narocnik bo izvrsil neposredna placila podizvajalcem, kot je opredeljeno v tocki 1.2.3
Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe in v roku iz tretjega odstavka tega ¢lena.

Vil SKRBNIK POGODBE

11. élen
Skrbnik pogodbe za Naro€nika J: ......cc.uuuiiiiiiiiei i
Skrbnik pogodbe za izvajalCa J&: .....cuiuiiiiiiiiiiiiiee e
UKC Maribor Izdelava projektne dokumentacije za preselitev
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IX ZAVAROVANJE POGODBENIH OBVEZNOSTI
12. ¢len

Izvajalec bo naro¢niku v roku petnajstih (15) dni po podpisu te pogodbe predlozil ban¢no
garancijo oz. kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v viSini 5 %
pogodbene vrednosti v EUR z DDV.

Instrument finanénega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati
Se najmanj 30 dni od skrajnega roka doloCenega za dokon&anje vseh pogodbenih
obveznosti. Dokonéna izvedba pogodbenih obveznosti pomeni podpis primopredajnega
zapisnika v skladu s 6. ¢lenom te pogodbe.

V primeru, da se bo med trajanjem pogodbe spremenil rok za izvedbo pogodbenih
obveznosti, bo moral izvajalec temu ustrezno spremeniti tudi veljavnost instrumenta
finanénega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V primeru unovcitve instrumenta finanénega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti, bo moral izvajalec unovéeno banfno garancijo oz. kavcijsko zavarovanje
ustrezno nadomestiti z novo.

Naro¢nik bo unovéil instrument finanénega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v primeru:
- Ceizvajalec ne bo pricel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z dologili te
pogodbe,
- Ce izvajalec ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z dolocili te
pogodbe,
- Ce izvajalec ne bo pravocasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z
dolodili te pogodbe,
- Ceizvajalec ne bo pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z dolodili
te pogodbe,
- Ce bo izvajalec prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z
dolodili te pogodbe,
- drugih krsitev te pogodbe.

X TRAJANJE POGODBE IN ODSTOP OD POGODBE

13. ¢élen
Ta pogodba je sklenjena z dnem podpisa narocnika in izvajalca in ko izvajalec izroci
narocniku instrument zavarovanja iz 12. ¢lena te pogodbe.

14. ¢len
Pogodba se sklepa pod razveznim pogojem, ki se uresnici, ¢e je naro¢nik seznanjen, da
je sodis¢e s pravnomocno odlocitvijo ugotovilo krSitev obveznosti iz drugega odstavka

3. ¢lena ZJN-3A s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca ali ¢e je naro€nik seznanjen,
da je pristojni drzavni organ pri izvajalcu ali njegovem podizvajalcu v €asu izvajanja te
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pogodbe ugotovil najmanj dve krsitvi v zvezi s placilom za delo, delovnim ¢asom, pocitki,
opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega
razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na ¢rno in za kateri mu je bila s pravhomo¢no
odlocitvijo ali ve¢ pravnomocnimi odloc¢itvami izreCena globa za prekrsek. Razvezni pogoj
se uresnici pod pogojem, da je od seznanitve s krsitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe
S8e najmanj Sest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, ¢e zaradi
ugotovljene krSitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega
podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s krSitvijo. V primeru izpolnitve razveznega
pogoja se Steje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi
javnega narocila, naroCnik pa mora nov postopek oddaje javnega naroCila zaceti
nemudoma, vendar najkasneje v 30 dneh od seznanitve s krsitvijo. Ce naroénik v tem
roku ne zaéne novega postopka javnega narocila, se Steje, da je pogodba razvezana
trideseti dan od seznanitve s krSitvijo.

15. ¢len

Narocnik bo vse pripombe v zvezi z izvrSevanjem te pogodbe sporocal izvajalcu v pisni
obliki. Ce izvajalec ne uposteva upravi¢enih pripomb naro¢nika, lahko naro¢nik odstopi od
pogodbe. O odstopu od pogodbe naro¢nik pisno obvesti izvajalca.

Naroc¢nik lahko odstopi od pogodbe, ¢e izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na
nacin, predviden v pogodbi o izvedbi javnega narocila.

Odpoved pogodbe velja z dnem vrocitve odpovedi izvajalcu.

XI VAROVANJE POSLOVNIH IN OSEBNIH PODATKOV
16. ¢len

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta vse podatke tehniCnega in poslovnega
znacCaja ter vse osebne podatke, do katerih imata dostop pri izvrSevanju te pogodbe,
vzajemno varovali kot poslovno tajnost in v skladu z dolo€bami zakona, ki ureja varstvo
osebnih podatkov.

Xl PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
17. ¢len

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega narocila, na podlagi katerega je
podpisana ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na racun
najemodajalca, predstavniku ali posredniku najemnika ali drugega organa ali organizacije
iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakSno nedovoljeno korist za pridobitev tega
posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejSimi pogoji ali za opustitev dolznega nadzora
nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je
organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzro¢ena Skoda ali je omogoc&ena pridobitev
nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega
sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta
pogodba ni¢na.
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Xlll KONCNE DOLOCBE

18. ¢len
Kakr8nekoli spremembe te pogodbe so mozne le v enaki, t.j. pisni obliki, in le izjemoma,
vedno pa ob soglasju obeh pogodbenih strank, vendar le te ne morejo biti v nasprotju z
dologili ZUN-3 in OZ.

19. élen
Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli resiti sporazumno,
reSuje stvarno pristojno sodiS¢e v Mariboru.

20. ¢len

Pogodba je napisana v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih
strank po en izvod.

St
Vo, ,dne oo V Mariboru, dne .....................
Izvajalec: Naroc¢nik:
.................................................... UKC Maribor
Direktor: Direktor UKC:

.................................................... prof. dr. Vojko FLIS, dr. med.
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OSEBA JAVNEGA ALI ZASEBNEGA PRAVA:

NAZIV: e
NaSIOV: ..o
Maticna Stevilka: .........cooiiiiiii

Davéna Stevilka: .....c.oovviiiiiii s

Na ProSnjo PONUANIKE ......eee ettt e e et e et et e e et e et et ea e e enaens
(naziv in naslov ponudnika)

za oddajo ponudbe za javno naroCilo: IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA
PRESELITEV ODDELKA ZA KOZNE IN SPOLNE BOLEZNI V UKC MARIBOR, objavljeno na
portalu javnih narocil, datum objave 10. 4. 2019, Stevilka objave JN002159/2019- W01, izdajamo
za potrebe Univerzitetnega klinicnega centra Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor naslednje

REFERENCNO POTRDILO

Pod kazensko in materialno odgovornostjo potrjujemo, da je ponudnik:
NAZIV: e
NaSIOV: ..o
Maticna Stevilka: .........ccooviiiiii

Davéna Stevilka: .....c.ooeviiiiiii s

kot glavni izvajalec ali partner v skupnem nastopanju izdelal projektno dokumentacijo za fazo PZI
prenove objekta (klasifikacija objekta pod Sifro CC-SI 1264) in sicer za slede¢ projekt:

(vpiSe se naziv projekta).

Ponudnik je predal kon€ano projekino dokumentacijo dne ................... (vpiSe se datum izvedbe
0z. primopredaje).

Skupna vrednost izvedenih gradbenih, obrtnikih in instalacijska del je presegla vrednost
1,500.000,00 EUR brez DDV.

Prav tako potrjujemo, da so bile vse pogodbene obveznosti izvedene strokovno in kvalitetno.

V kolikor bi Zeleli dodatne informacije je kontaktna oseba:

.................................................................... , telefon: ..cooviiiiii

e-mail: .o

Potrdilo se lahko uporablja izkljuéno za potrebe zgoraj navedenega postopka javnega narocila.
Kraj: oo

Datum: ... Zig Podpis odgovorne osebe:

Navodilo: Obrazec mora biti izpolnjen, datiran, Zigosan in podpisan s strani osebe javnega ali zasebnega prava.
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OSEBA JAVNEGA ALI ZASEBNEGA PRAVA:

NAZIV: e
NaSIOV: ..o
Maticna Stevilka: .........cooiiiiiii

Davéna Stevilka: .....c.oovviiiiiii s

Na ProSnjo PONUANIKE ......eee ettt e e et e et et e e et e et et ea e e enaens
(naziv in naslov ponudnika)

za oddajo ponudbe za javno naroCilo: IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA
PRESELITEV ODDELKA ZA KOZNE IN SPOLNE BOLEZNI V UKC MARIBOR, objavljeno na
portalu javnih narocil, datum objave 10. 4. 2019, Stevilka objave JN002159/2019- W01, izdajamo
za potrebe Univerzitetnega klinicnega centra Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor naslednje

REFERENCNO POTRDILO

Pod kazensko in materialno odgovornostjo potrjujemo, da je vodja projekta:
M

Primek: ...

Identifikacijska Stevilka vimeniku IZS / ZAPS: ...

kot odgovorni vodja projekta izdelal projekino dokumentacijo za fazo PZI prenove objekta
(klasifikacija  objekta pod 8ifro CC-SI 1264) in sicer za slede€¢ projekt:

(vpiSe se naziv projekta ter faza projektiranja).

Projektna dokumentacija je kondana dne ................... (vpiSe se datum izvedbe oz.
primopredaje).

Skupna vrednost izvedenih gradbenih, obrtnikih in instalacijska del je presegla vrednost
1,500.000,00 EUR brez DDV.

Prav tako potrjujemo, da so bile vse pogodbene obveznosti izvedene strokovno in kvalitetno.

V kolikor bi Zeleli dodatne informacije je kontaktna oseba:

.................................................................... , telefon: ..o

e-mail: ..o

Potrdilo se lahko uporablja izkljuéno za potrebe zgoraj navedenega postopka javnega narocila.
Kraj: oo

v

Datum: ..o Zig Podpis odgovorne osebe:

Navodilo: Obrazec mora biti izpolnjen, datiran, Zigosan in podpisan s strani osebe javnega ali zasebnega prava.
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OSEBA JAVNEGA ALI ZASEBNEGA PRAVA:

NAZIV: e
NaSIOV: ..o
Maticna Stevilka: .........cooiiiiiii

Davéna Stevilka: .....c.oovviiiiiii s

Na ProSnjo PONUANIKE ......eee ettt e e et e et et e e et e et et ea e e enaens
(naziv in naslov ponudnika)

za oddajo ponudbe za javno naroCilo: IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA
PRESELITEV ODDELKA ZA KOZNE IN SPOLNE BOLEZNI V UKC MARIBOR, objavljeno na
portalu javnih narocil, datum objave 10. 4. 2019, Stevilka objave JN002159/2019- W01, izdajamo
za potrebe Univerzitetnega klinicnega centra Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor naslednje

REFERENCNO POTRDILO

Pod kazensko in materialno odgovornostjo potrjujemo, da je odgovorni projektant nadrtov
arhitekture:

M

Priimek: .o,

Identifikacijska Stevilka vimeniku IZS / ZAPS: ...

kot odgovorni projektant nacrtov arhitekture izdelal projektno dokumentacijo za fazo PZI prenove
objekta (klasifikacija objekta pod Sifro CC-SI 1264) in sicer za slede¢ projekt:

(vpiSe se naziv projekta ter faza projektiranja).

Projektna dokumentacija je kondana dne ................... (vpiSe se datum izvedbe oz.
primopredaje).

Skupna vrednost izvedenih gradbenih, obrtnikih in instalacijska del je presegla vrednost
1,500.000,00 EUR brez DDV.

Prav tako potrjujemo, da so bile vse pogodbene obveznosti izvedene strokovno in kvalitetno.

V kolikor bi Zeleli dodatne informacije je kontaktna oseba:

.................................................................... , telefon: ..o

e-mail: .o

Potrdilo se lahko uporablja izkljuéno za potrebe zgoraj navedenega postopka javnega narocila.
Kraj: oo

Datum: ... Zig Podpis odgovorne osebe:

Navodilo: Obrazec mora biti izpolnjen, datiran, Zigosan in podpisan s strani osebe javnega ali zasebnega prava.
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OSEBA JAVNEGA ALI ZASEBNEGA PRAVA:

NAZIV: e
NaSIOV: ..o
Maticna Stevilka: .........cooiiiiiii

Davéna Stevilka: .....c.oovviiiiiii s

Na ProSnjo PONUANIKE ......eee ettt e e et e et et e e et e et et ea e e enaens
(naziv in naslov ponudnika)

za oddajo ponudbe za javno naroCilo: IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA
PRESELITEV ODDELKA ZA KOZNE IN SPOLNE BOLEZNI V UKC MARIBOR, objavljeno na
portalu javnih narocil, datum objave 10. 4. 2019, Stevilka objave JN002159/2019- W01, izdajamo
za potrebe Univerzitetnega klinicnega centra Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor naslednje

REFERENCNO POTRDILO

Pod kazensko in materialno odgovornostjo potrjujemo, da je odgovorni projektant nadrtov
elektri¢nih instalacij in elektri¢ne opreme:

M
Prilmek: ...
Identifikacijska Stevilka vimeniku IZS / ZAPS: ...

kot odgovorni projektant nacrtov elektricnih instalacij in elektricne opreme izdelal projektno
dokumentacijo za fazo PZI prenove objekta (klasifikacija objekta pod Sifro CC-SI 1264) in sicer za
] [=To =T o o] (o] 1= | S PP PUPRTRPTPN
(vpiSe se naziv projekta ter faza projektiranja).

Projektna dokumentacija je kon&ana dne ................... (vpiSe se datum izvedbe oz.
primopredaje).

Skupna vrednost izvedenih gradbenih, obrtnikih in instalacijska del je presegla vrednost
1,000.000,00 EUR brez DDV.

Prav tako potrjujemo, da so bile vse pogodbene obveznosti izvedene strokovno in kvalitetno.

V kolikor bi Zeleli dodatne informacije je kontaktna oseba:

.................................................................... , telefon: ..o

e-mail: .o

Potrdilo se lahko uporablja izkljuéno za potrebe zgoraj navedenega postopka javnega narocila.
Kraj: oo

Datum: ... Zig Podpis odgovorne osebe:

Navodilo: Obrazec mora biti izpolnjen, datiran, Zigosan in podpisan s strani osebe javnega ali zasebnega prava.

UKC Maribor Izdelava projektne dokumentacije za preselitev
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OSEBA JAVNEGA ALI ZASEBNEGA PRAVA:

NAZIV: e
NaSIOV: ..o
Maticna Stevilka: .........cooiiiiiii

Davéna Stevilka: .....c.oovviiiiiii s

Na ProSnjo PONUANIKE ......eee ettt e e et e et et e e et e et et ea e e enaens
(naziv in naslov ponudnika)

za oddajo ponudbe za javno naroCilo: IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA
PRESELITEV ODDELKA ZA KOZNE IN SPOLNE BOLEZNI V UKC MARIBOR, objavljeno na
portalu javnih narocil, datum objave 10. 4. 2019, Stevilka objave JN002159/2019- W01, izdajamo
za potrebe Univerzitetnega klinicnega centra Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor naslednje

REFERENCNO POTRDILO

Pod kazensko in materialno odgovornostjo potrjujemo, da je odgovorni projektant nacrtov strojnih
instalacij in strojne opreme:

M.
Primek: ...
Identifikacijska Stevilka vimeniku IZS / ZAPS: ...

kot odgovorni projektant nacrtov strojnih instalacij in strojne opreme izdelal projektno
dokumentacijo za fazo PZI prenove objekta (klasifikacija objekta pod Sifro CC-SI 1264) in sicer za
] [=To =T o o] (o] 1= | S PP PUPRTRPTPN
(vpiSe se naziv projekta ter faza projektiranja).

Projektna dokumentacija je kon&ana dne ................... (vpiSe se datum izvedbe oz.
primopredaje).

Skupna vrednost izvedenih gradbenih, obrtnikih in instalacijska del je presegla vrednost
1,000.000,00 EUR brez DDV.

Prav tako potrjujemo, da so bile vse pogodbene obveznosti izvedene strokovno in kvalitetno.

V kolikor bi Zeleli dodatne informacije je kontaktna oseba:

.................................................................... , telefon: ..o

e-mail: .o

Potrdilo se lahko uporablja izkljuéno za potrebe zgoraj navedenega postopka javnega narocila.
Kraj: oo

Datum: ... Zig Podpis odgovorne osebe:

Navodilo: Obrazec mora biti izpolnjen, datiran, Zigosan in podpisan s strani osebe javnega ali zasebnega prava.
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IZJAVA UPORABNIKA
(Oddelek za kozne in spolne bolezni)

Uporabnik (Oddelek za kozne in spolne bolezni) je pregledal projektno nalogo za
obnovo prostorov v zgradbi Klinike za ginekologijo in perinatologijo, nadstropje 2, in na
nalogo nima pripomb.

Oddelke za koZne in spolne bolezni :

Predstojnik oddelka za koZne in spolne bolezni : prim. mag. Pij Bogomir Marko, dr. med.

5/66



Projektna naloga — obnova prostorov za potrebe Oddelka za koZne in spolne bolezni v UKC Maribor

L SPLOSNI DEL

Oddelek za kozne in spolne bolezni (v nadaljevanju Oddelek) spada po organizacijski shemi
UKC Maribor pod druge Samostojne medicinske oddelke.

1. Uvod

Zaradi preselitve Oddelka za pljuc¢ne bolezni iz SlivniSkega Pohorja na mati¢no lokacijo v
mesto, je potrebno preseliti Oddelek za kozne in spolne bolezni iz sedanje lokacije v zgradbi
Klinike za interno medicino.

Oddelek za pljucne bolezni je organizacijsko del Klinicnega oddelka za interno medicino.
Lokacijsko je trenutno umeS¢en Oddelke za plju¢ne bolezni na SlivniSkem Pohorju.
Predvideva se preselitev tega Oddelka za plju¢ne v Zgradbo Klinike za interno medicino, v 3.
nadstropje zgradbe §t. 2.

Trenutno se v 3. nadstropju zgradbe S§t. 2 nahaja Oddelke za koZne in spolne bolezni. Ta
oddelek spada med samostojne medicinske oddelke. Zato se predvideva njegova preselitev na
novo lokacijo v 2. nadstropje zgradbe Klinike za ginekologijo in perinatologijo, zgradba §t. 3 .

1.1 Obstojeci objekt

Objekt St. 3 je bil zgrajen leta 1945 z etazami K+P+3+M. Ima dva stopnisca, osebno in
tovorno dvigalo. Objekt je bil delno rekonstruiran leta 1993, ko so se urejali prostori v kleti,
pritli¢ju in 1. nadstropju za potrebe Klinike za ginekologijo in perinatologijo. Pri tem posegu
se je uredila konstrukcija do 1. nadstropja, fasada z okni, in delno konstrukcija strehe.

S preselitvijo Oddelka za oCesne bolezni in Oddelka za ORL in CFK v nove prostore, sta se v
zgradbi $t. 3, v letu 2007/2008 izpraznila dva nadstropja in mansarda. V tem Casu se je
adaptiralo Se drugo nadstropje za potrebe dela upravnih sluzb, tretje nadstropje pa v tem
vmesnem obdobju UKC Maribor izkori§¢a za zaCasne lokacije posameznih oddelkov ki se
adaptirajo. Zgradba st. 3 ima naslednje etaze in jo trenutno zasedajo naslednji oddelki:

EtaZza Oddelek

Klet Klinika za ginekologijo in perinatologijo

Pritli¢je Klinika za ginekologijo in perinatologijo

1. nadstropje Klinika za ginekologijo in perinatologijo

2. nadstropje Kadrovska sluzba, Nabavna sluzba,Obracun pla¢, Varnostni
inZenirji, del prostorov zaseda Koagulantna ambulanta,
garderobe

3. nadstropje Zacasna lokacija Oddelka za patologijo, garderobe, arhivi

Mansarda-streha Sluzba zdravstvene nege

Tabela 1 Zasedenost etaz v zgradbi st. 3
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C "Univerzitetni
‘ kliniéni center

THLVHOD .7 ()

URGEN
Ob Zeleznici

Meslo kjer
tranutno
shojital

DOSTAVA IN NEURGENTHI VHOD

Slika 1 Prikaz zgradb v UKC Maribor

Legenda zgradb:
Zgradba §t. 3, Klinika za ginekologijo in perinatologijo

Prostori kamor naj bi se preseli Oddelek se nahajajo na v zgradbi §t. 3, nadstropje 2. Nad temi
prostori je Se ena etaZa kjer se trenutno nahajajo zacasni prostori Oddelka za patologijo, v
enem delu streha, v centralnem delu pa je del mansarde, kjer so pisarniSki prostori Sluzbe
zdravstvene nege.

Pod temi prostori se v celotnem nadstropju nahajajo prostori Klinike za ginekologijo in
perinatologijo, v glavnem bolniSke sobe in ambulante.

V 2. nadstropju se v eni severni polovici zgradbe nahajajo prostori Kadrovskega oddelka, in
Sluzba za javna narocila. Prostor zraven dvigal zaseda sluzba za Varnost in zdravje pri delu
skupaj z varno sobo, ki se je ne da premestiti. Preostali juZni del zgradbe je v enem delu
prazen v nekaj pisarnah se nahajajo Se nekatere sluzbe in Kooagulacijska ambulanta. Vsi ti
prostori se prestavijo na drugo lokacijo, ki jo bo naro¢nik zagotovil pred pricetkov izvajanja
del.
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1.2 Pregled obstojecih povrsin

Okvirna povrSina prostorov v 2. nadstropju zgradbe je razvidna iz tabele:

. 2. . Visina Y.
Opis Prostor Dolzina | Sirina prostorov Povrsina
(m) | (m) (m) (m)
StopniSce sever 0 7,52 | 3,30 24,82
1 77| 5,11 3,59 39,35
2 77| 2,99 3,59 23,02
3 77| 4,75 3,59 36,58
4 7,68| 2,92 3,59 22,43
5 7,68| 2,66 3,59 20,43
6 8,72| 5,18 3,59 45,17
7 7,68| 3,02 3,59 23,19
8 7,67| 4,86 3,59 37,28
9 7,69| 8,61 3,59 66,21
10 6,05| 2,89 3,59 17,48
11 6,46 5,9 3,59 38,11
Zunanja terasa 12 12,5| 2,56 3,59 32,00
Zunanja terasa 12 6,63| 2,54 3,59 16,84
13 59| 2,77 3,59 16,34
14 7,53 5 3,59 37,65
15 544| 2,79 3,59 15,18
16 7,54| 5,32 3,59 40,11
17 722 2,91 3,59 21,01
18 3,06| 2,15 3,59 6,58
Cakalnica 19 10,86 | 5,24 3,59 56,91
Cakalnica 19 2,76 2 3,59 5,52
Cakalnica 19 2,75| 2,46 3,59 6,77
Hodnik 20 39,35| 2,87 3,59| 112,93
21 3,38 2.4 3,59 8,11
22 4,11 3,2 3,59 13,15
23 3,3| 2,06 3,59 6,80
24 3,36 3 3,59 10,08
25 3,36 | 3,77 3,59 12,67
26 3,34| 2,09 3,59 6,98
StopniSce jug 27 7,35| 3,18 23,37
28 3,36 | 2,03 3,59 6,82
29 3,3| 2,78 3,59 9,17
VS-varstvo pri delu — povrsine niso na
razpolago zg preselite?/ DERME &0 88| a1
Osebno dvigalo 31 2,5 1,6 3,59 4,00
Tovorno dvigalo 32 2,5| 3,36 3,59 8,40
Skupaj predvideno za DERMO v 2.
nadstropju 849,31
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Pri izdelavi ponudbe za predmetno javno narocilo je potrebno imeti v vidu tudi dejstva, da bo
za potrebe priprave projektne dokumentacije potrebno posegati v doloCenem obsegu tudi
izven navedenih prostorov in nadstropja. Razlogi za te posege bodo potrebe za obnove
instalacijskih vertikal, kakor tudi potrebe iskanja dodatnih povrSin za dolo¢ene nemedicinske
prostore, ki ne rabijo biti locirani tehnoloSko na Oddelku.

2. Opredelitev ciljev

Predmet obsega dela izdelave projektne dokumentacije zajema:
Del obstojecih prostorov v 2. nadstropju zgradbe §t. 3,

e ﬁ‘S;ﬂ[‘AMA_;Jm?l] Sl R
oA MO ODDELEK ZA BOLEZN
{ USES, NOSU IN GRLA

AEGENDA ZHAKCY

A\ ¥
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z{;_:_\ Gasink CO A2, -Glavna elektro omarka 2. nadstropje

e

A Zicni hi 1.

. h‘.\‘ g x.-: etiols s POEARNT NACKT
',_‘Q\j -Gasilnik na prat ABC {550) |_| Rokni javialnik petara

o e T

— — e

o
1100 06071999 A 37

vse prostore v niZjih nadstropjih zgradbe, kjer bo potrebno zaradi posegov v 2.
nadstropju, posledi¢no izvesti tudi doloCene posege,

posege na ostreSju in strehi,

® posege na fasadi objekta,

posege na zunanji ureditvi okolice.

Na objektu se morajo predvideti takSni posegi, ki ne bodo zahtevali gradbenega dovoljenja.
Razlogi za investicijo so naslednji:
e ureditev prostorov po sodobnih standardih,

e zamenjava dotrajanega notranjega stavbnega pohiStva (vrata, notranja okna, notranje
lesene in Alu stene), tlaki in podi,

e zamenjava dotrajanih instalacij vodovoda, kanalizacije, elektrike, centralnega ogrevanja,
e ureditev prezracevanja na celotnem 2. nadstropju,
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e ureditev javljanja pozara v 2. nadstropju in posledi¢no v celotni zgradbi $t. 3,
¢ dobava in montaza medicinske in nemedicinske opreme,
e dotrajana ploCevina na strehi.

Predviden obseg dela na objektu je naslednji:

® Izpraznitev dela obstojecih prostorov v 2. nadstropju zgradbe,

® Obnova dela 2. nadstropja, GOI dela,

® Pregled vertikal kanalizacije do izto¢nega mesta s kamero, ter zamenjava neustreznih
vertikal kanalizacije do izto¢nega mesta,

® Pregled obstojece talne plosce in izvedba ustrezne sanacije,

® Izvedba vseh potrebnih del v nizjih etazah zgradbe, kot posledica izvajanja obnove

prostorov v 2. nadstropju, zgradbe §t. 3,

Postavitev klima strojnice,

Ureditev poZarne varnosti v 2. nadstropju in posledi¢no vseh potrebnih ukrepov na

celotni zgradbo §t. 3,

Nova Splosna pohiStvena oprema,

Nova Splosna medicinska oprema,

Nova Specialna medicinska oprema,

Obstojeca Splosna medicinska oprema,

Obstojeca Specialna medicinska oprema,

Potrebno posegi na strehi,

Potrebni posegi na fasadi,

Potrebni posegi na okolju.

X X

BN EEERBB X

2.1 Dosedanje aktivnosti na objektu

Za predmetne prostore razpolagamo v UKC z nepopolnimi starimi nacrti zgradbe, kjer pa se
dejansko stanje in stanje v obstoje¢ih nacrtih ne ujemata vec.
Zato si bo moral izbrani ponudnik izvesti lastni posnetek obstojecega stanja na objektu.
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Predmet javnega narocila

3.1  Opis predmeta javhega narocila

Predmet obsega dela izdelave projektne dokumentacije zajema vse obstojece prostore:

® Obnova dela 2. nadstropja zgradba §t. 3,

® Vse prostore izven 2. nadstropja za potrebe umestitve pripadajocih prostorov Oddelka,

® Vse potrebne preureditve prostorov v spodnjih in zgornjih etaZah, kot posledica
izvajanja del v 2. nadstropju zgradbe §t. 3

Gabariti zgradbe so obstojeci in znani.
Na objektu se morajo predvideti takSni posegi, ki ne bodo zahtevali gradbenega dovoljenja.

3.2 Opis izvedbe javnega narocila

Predmet tega JN je izdelava projektne dokumentacije z naslednjim obsegom del:

OPIS DEL

1.

10.

11.

12.

13.

14.

I[ZDELAVA POSNETKA OBSTOJECEGA STANJA arhitekture, statike, strojnih in elektro
instalacij, poZara, ter vse ostalo kar izvajalec potrebuje za izvedbo predmeta JN.

I[ZDELAVA TESTNIH IZVRTIN V PLOSCAH OBJEKTA, za potrebe dolocitve stati¢nih
podatkov,

PREGLED OBSTOJECE FEKALNE KANALIZACIJE na objektu z video kamero,
kanalizacija se pregleda od vrha zgradbe do izto¢nega mesta pred zgradbo, na vseh vertikalah
v zgradbi,

IZDELAVA POTREBNE PROJEKTNE DOKUMENTACIE Idejni projekt IDP za obnovo
prostorov Oddelka, kakor tudi predelava in dodelava sosednjih prostorov v obstojeci zgradbi
in obstojeCih zgradbah na katere bo obnova imela neposreden vpliv. Potrditev izdelanega
Idejnega projekta s strani naro¢nika.

PRIDOBITEV VSEH POTREBNIH MOREBITNIH PROJEKTNIH POGOJEV, SOGLASIJ,
MNENTJ, PRIPOROCIL s strani raznih soglasodajalcev, drzavnih in drugih organov.
PRIDOBITEV PODATKOV o obstojecih podzemnih komunalnih vodih na lokaciji izvedbe
zbiralnika odpadnih kemikalij oziroma izvedbe projekta,

IZDELAVA POZARNE STUDIJE ZA ODDELEK IN CELOTNO OSTALO ZGRADBO ST.
3,

IZDELAVA VSEH POTREBNIH OSTALIH ELABORATOV, STUDIJ, VPLIVOV,
IZEDLAVA ELBAORATA ZASCITE PRED SEVANIEM, za prostore kjer seva,

IZDELVA PROJEKTA OBSTOJECE MEDICINSKE IN NEMEDICINSKE OPREME, KI
SE SELI NA NOVO LOKACIJO.

IZDELAVA PROJEKTA NOVE SPLOSNE MEDICINSKE OPREME, z popisi
prilagojenimi zahtevam JN, povrSinskimi nacrti , popisi po prostorih.

IZDELAVA PROJEKTA NOVE SPECIALNE MEDICINSKE OPREME, 2z popisi
prilagojenimi zahtevam JN, povrSinskimi nacrti , popisi po prostorih.

IZDELAVA PROJEKTA NOVE SPLOSNE POHISTVENE OPREME, z popisi
prilagojenimi zahtevam JN, povrSinskimi nacrti , popisi po prostorih.

IZDELAVA POTREBNE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE PZI (projektna dokumentacija
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za izvedbo gradenj), za obnovo prostorov Oddelka, kakor tudi vsi potrebni posegi v spodnjih
etaza, strehi, fasadi in okolju, na katere bo obnova 2. nadstropja imela neposreden vpliv.

Potrditev izdelane PZI s strani naroc¢nika.

15.IZDELAVA PREDRACUNA INVESTICIJE ZA GOI DELA (gradbeno obrtniska in
instalacijska dela) po tekocih cenah. Vsaka postavka popisa mora biti ocenjena in vstavljene

morajo biti formule in rekapitulacije, skladno z zahtevami narocnika.

16. ZDELAVA PREDRACUNA INVESTICIJE ZA MEDICINSKO IN NEMEDICINSKO
OPREMO, po tekocih cenah za potrebe ocene investicije. Vse postavke iz popisov morajo biti

ovrednotene in vsebovati formule in rekapitulacije.

17. IZDELAVA OCENJENE VREDNSOTI INVESTICIE GOI dela + OPREMA po tekocih
cenah za vsako postavko popisa. Izdelana ocena se bo wupoStevala v investicijski

dokumentaciji in dokumentaciji za javna narocila.

18. IZDELAVA TERMISKEGA PLANA IZVAJANJA GOI del, ter dobave in montaze
medicinske in nemedicinske opreme. Terminski plan mora biti izdelan v elektronski obliki,

izvajalec del pa mora naro¢niku ob primopredaji instalirati tudi program v katerem je bil

izdelan terminski plan.

19. IZVAJANJE PROJEKTANTSKEGA NADZORA, v fazi izvajanja GOI del, ter dobave in

montaze medicinske in nemedicinske opreme.

20. IZDELAVA PID PROJEKTNE DOKUMENTACIE, IZKAZA POZARNE VARNOSTI,
IZVLECEK POZARNEGA REDA, ter sodelovanje z izvajalci pri pripravi dokumentacije za

tehni¢ni pregled.
21. SODELOVANIJE NA KVALITETNIH IN KVANTITETNIH PREGLEDIH.

22. OSTALE STORITVE IN DELA, ki so po mnenju ponudnika potrebna, da se zagotovi
oziroma omogoc¢i kvalitetna izdelava projektne dokumentacije za obnovo prostorov Oddelka

in njej pripadajoCe prostore v niZjih etazah, ter prostore v sosednjih zgradbah na katere ima

preselitev oddelka vpliv.

Projektna dokumentacija mora biti izdelana tako, da bo dela moZno izvajati in finan¢no
ovrednotiti po zakljuenih fazah. Prav tako mora projektna dokumentacija predvideti potrebne
logisti¢ne selitve znotraj objekta v tistih fazah izgradnje, ko bo to potrebno. V lo¢enih mapah
je potrebno predati POSAMEZNE PROJEKTE in POPISE za obnovo prostorov Oddelka.

3.3 Projektna dokumentacija

Najprej se izdela Idejni projekt. Predvideti je potrebno do 3 popravke Idejnega projekta.
Sestavni del Idejnega projekta je tudi izdelava projekta medicinske in nemedicinske opreme.
Po potrjenem Idejnem projektu se pristopi k izdelavi projekta za izvedbo gradenj - PZI (GOI
dela a + dokoncanje projekta medicinske in nemedicinske opreme). Ta dokumentacija mora,
zraven zakonsko predpisane vsebine, zajemati tudi:

® idejno postavitev Oddelka z vsemi potrebnimi prostori (medicinskimi in

nemedicinskimi),
® resiti logistiko delovanja Oddelka,
® reSiti kriZzanja Cistih in necistih poti.
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Projektna dokumentacija mora biti izdelana skladno z najnovejSo veljavno gradbeno in ostalo
zakonodajo, vsemi elaborati in Studijami potrebnimi za izvedbo ter izdano Prostorsko
tehni¢no smernico TSG-12640-001: 2008 Ur. 1. 82/2008 z dne 22.8.2008. V kolikor se
navedena tehni¢na smernica v Casu izvedbe projektne dokumentacije spremeni, je potrebno
upostevati najnovejso verzijo te tehni¢ne smernice.

Projektna dokumentacija mora biti izdelana v elektronski obliki. En kompleten izvod PZI
projektne dokumentacije v elektronski obliki (arhitektura, gradbene konstrukcije, elektri¢ne
instalacije, strojne instalacije, elaborati, projekt opreme, popisi, tehni¢na porocila, meritve
itd.) se preda naro¢niku v naslednji obliki:

e (Grafika (tlorisi, sheme, itd.)-AutoCAD,

e Tekstualni del (tehni¢na porocila, elaborati, itd.)-Word,

e Popisi del in opreme—Excel.
Ostala projektna dokumentacija mora biti predana naro¢niku v papirni obliki v Stevilu
izvodov, ki so definirani v razpisu in pogodbi.

3.4 Avtorske pravice

Izbrani ponudnik, projektivna organizacija, vsi projektanti in izvajalci del, ki sodelujejo v fazi
projektiranja in izvajanja del na Oddelku za koZne in spolne bolezni, 2. nadstropje, zgradba St.
3, kakor tudi dobavitelji opreme so lahko avtorji, ne morejo pa uveljavljati ekskluzivnih
avtorskih pravic za ta objekt po kon€ani njegovi izgradnji.

3.5 Umestitev v prostor

Objekt St. 3 v katerega se umesti Oddelek je v prostor Ze umescen, je obstojec in lezi na parc.
St. 214/1, k.o. Tabor. Investicija se izvaja v obstojeCem objektu. Izbrana projektivna
organizacija mora pri projektiranju sodelovati s strokovnimi in pooblas¢enimi osebami
narocnika - uporabnika UKC Maribor.
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Slika 3: Ortofoto lokacije objekta

3.6 Certifikati

Vsa projektirana in vgrajena oprema ter materiali mora odgovarjati predpisom, ki veljajo na
obmocju Slovenije in Evropske unije, prav tako pa mora biti opremljena tudi z ustreznimi
veljavnimi certifikati.

3.7 Zagotovitev neodvisne izvedbe projekta

Pri izdelavi projektne dokumentacije morajo projektanti upostevati vse relevantne ponudnike
na trgu, ki ponujajo ustrezno opremo in tehnologijo. S tem se mora zadostiti zahtevam
postopkov javnega narocanja, da bo moZno v obstojeCe in projektirane gabarite prostorov
zgradbe umestiti opremo oziroma program kateregakoli ponudnika oz. proizvajalca opreme.

3.8 Zagotovitev ukrepov za ohranitev vitalnih funkcij objekta

Projektant mora v projektu predvideti vse ukrepe, ki bodo preprecevali prekinitev delovnega
procesa v Casu gradnje. V kolikor bi priSlo do prekinitev vitalnih funkcij objekta mora
predvideti vse ukrepe, ki bodo potrebni za ponovno vzpostavitev le teh in da bo delovni
proces v objektu tekel naprej nemoteno.

Prav tako se morajo na objektu predvideti takSni posegi, da za predvidena dela ne bo potrebno
pridobivati gradbenega dovoljenja.

Projektant mora v projektu predvideti, pred pricetkom izvajanja del, pregled obstojeca stanja,
poskodb, razpok in ostalih obstojecih poskodb, prostorov in celotne zgradbe st. 3, kakor tudi
sosednjih zgradb.
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II. OPIS ZAHTEV ZA IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACLJE IN
IZVAJANJE GRADBENIH, OBRTNISKIH IN INSTALACIJSKIH DEL

Projektna dokumentacija

Za potrebe obnove Oddelka je potrebno izdelati vse vrste projektne dokumentacije Idejni
projekt, PZI, projekt medicinske in nemedicinske opreme. Sestavni del projektne
dokumentacije so tudi vsi potrebni elaborati, Studije, popisi del in materiala prikazani z
azuriranimi  aktualnimi cenami. Ob koncu gradnje je potrebno izdelati vse vrste PID
projektov, kakor tudi predloZiti izkaze poZarne varnosti in evakuacijske nacrte.

Pri projektiranju in pri izvedbi je spoStovati zakonodajo na podrocju u€inkovite rabe energije
v stavbah.

Projekti in popisi za gradbena, obrtniska in instalacijska dela, kakor tudi za vsa ostala dela,
morajo odgovarjati zahtevam investitorja in zakonodaji o javnem naroCanju. Razdeljeni
morajo biti v sklope kot jih bo zahteval investitor pred dokonCanjem projektne
dokumentacije.

Projektna dokumentacija mora biti med posameznimi fazami med seboj usklajena, za kar je
potrebno, ob dokoncanju projektne dokumentacije PZI, predloziti izjavo odgovorne osebe, ki
bo dokazovala usklajenost med posameznimi fazami (gradbena in obrtniSka dela, elektri¢ne
instalacije, strojne instalacije, pozar, medicinska in nemedicinska oprema, tehnoloski projekt,
itd.).

Studija poZarne varnosti

Za izvedbo investicije je potrebno izdelati Studija poZarne varnosti. Vendar Studija poZarne
varnosti ne sme obravnavati samo lo¢eno 2. nadstropja ampak mora obravnavati celotno
zgradbo $t. 3.

Tako je potrebno izven obmocja investicije 2. nadstropja predvideti svoje poZarne sektorje in
na mejah predvideti vgradnjo poZarnih vrat in pozarnih loput na prezracevalnih napravah.
Prav tako je potrebno predvideti namestitev ustreznih gasilnih aparatov skladno s pozarnim
elaboratom.

Na vseh evakuacijskih poteh iz zgradbe je potrebno vgraditi varnostno in zasilno razsvetljavo.
PoZarni ukrepi se morajo izvesti na celotni zgradbi.

Pripravljalna dela

Sestavni del ponudbe oz. popisov morajo biti tudi vsa pripravljalna dela pred zacetkom
izvajanja del, kakor tudi vsa zaklju¢na dela po koncu izvajanja del. V okviru teh del je
potrebno predvideti zunanji dostop za delavce gradbisca preko zaCasnega stopnis¢a na fasadi
objekta.

Omejitve v Casu izvajanja del
Oddelek se nahaja v zgradbi St. 3, kjer so bili pred leti prostori Oddelka za ORL. Trenutno se
prostori uporabljajo kot nadomestni-zacasni prostori.

Dela se bodo izvajala v Zivem objektu, kar pomeni, da bo potrebno dela prilagoditi

delovnemu procesu na oddelkov v zgradbi. Prav tako je potrebno delo na objektu organizirati
tako, da ne bo moten delovni proces v ostalih zgradbah oziroma oddelkih v UKC Maribor.
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Delo in dostava materiala ter opreme na gradbiS€e morata biti organizirana tako, da ne motita
dostopa urgentnih vozil do vhodov v ostale objekte.

V popisih morajo biti zajeta tudi vsa tista dela, ki bodo zacasno potrebna tekom izvajanja
investicije in bodo omogocala nemoteno in varno izvajanje del na gradbisCu in istoasno
nemoteno opravljanje zdravstvenega procesa na oddelku in v ostalih zgradbah ter oddelkih.
Misljene so predvsem doloCene zapore, prevezave vseh vrst instalacij, zascita pred prahom,
izdelave prebojev, navezave na obstojece instalacije, premostitve, preselitve prostorov itd.

V projektni dokumentaciji morajo biti predvidene zascite spodnjih prostorov pred vdorom
umazanije, ki bo padala iz stropa ob izvajanju del v zgornjem nadstropju. V kolikor bo
potrebno naj se v projektu predvidijo tudi posamezne delne izpraznitve spodnjih prostorov za
¢as posega na nekem obmocju. Spodnje etaze se v celoti ne da preseliti na zacasno lokacijo.

V popisih mora biti zajeto tudi delo izven rednega delovnega Casa (popoldan, ponoci, sobote,
nedelje, prazniki) v primerih, ko ne bo mogoce zaradi rednega dela oddelkov v UKC Maribor
organizirati dela v rednem c¢asu. V no¢nem ¢asu med 22. in 6. uro dela niso dovoljena, razen v
izjemnih primerih, ko to zahteva tehnologija dela in so dela vnaprej dogovorjena s
predstojniki oddelkov in vodstvom UKC Maribor.

Med izvajanjem del je izbrani ponudnik dolzan sodelovati s pooblas¢enimi osebami
narocnika.

Obmodje bolnisnice

Na obmoc¢ju UKC Maribor je v veljavi parkirni red za katerega skrbi podjetje GH Park, d.o.o.
Naro¢nik ne more izvajalcem del zagotoviti parkiranja na obmoc¢ju UKC Maribor. Izvajalcu
del bo omogocen brezplacni dostop na gradbis¢e za potrebe dostave materiala in opreme.
Izbrani ponudnik mora za sebe in za svoje podizvajalce dogovoriti na¢in, moznost dostopa in
nacin parkiranja v notranjosti UKC Maribor neposredno z upravljavcem parkiris¢ GH
Park,d.o.o.

Na obmoc¢ju UKC Maribor, razen na obmocju dolo€enem za potrebe gradbiS¢a, ni mogoce
organizirati zacasnih in trajnih deponij materiala. Izvajalec del mora poskrbeti za sprotni
odvoz embalaze, gradbenih odpadkov in ostalega odpadnega materiala.

V popisih morajo biti zajeta vsa dela skupaj z vsemi dobavami, dvigi, spusti, transporti in
montaZami, na celotni transportni poti od proizvajalca do mesta montaze. Glede na predviden
Cas gradnje, mora ponudnik izdelati terminski nacrt izvedbe investicije. Prav tako mora
izvajalec izdelati projekt priprave dela z naCrtom organizacije gradbiS¢a in ukrepi za
nemoteno delovanje naro¢nikove dejavnosti in ga predati naro¢niku v potrditev.

Izvajalec mora zagotoviti pridobitev in izrocitev vseh potrebnih listin oziroma soglasij,
mnenj, ekspertiz in dovoljenj, uporabnega dovoljenja, obratovalnih dovoljenj, garancijskih
listin, kakor tudi vseh ostalih potrebnih listin in jih predati naro¢niku.

Vsa projektirana in vgrajena oprema oziroma naprave v prostorih in ob objektu mora biti take

kvalitete in strokovne vgradnje, da ne povzroca poskodb na opremi, napravah in ostalih
vgrajenih elementih drugih dobaviteljev naprav in opreme.
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1. ARHITEKTURA

1.0 Rusitvena dela

V projektu in popisih zajeti ruSitvena dela. V tloris narisati obstojece stanje in prikazati kateri
gradbeni elementi se rusijo (stene, stropovi, tlaki, podi).

1.1 Razpored prostorov

Pri razporejanju prostorov v objektu je potrebno slediti naslednjim zahtevam (vrstni red je
naveden po abecednem seznamu):

e delovnemu procesu na oddelku
funkcionalnosti,
logistiki,
namembnosti,
prepreCevanje bolniSni¢nih okuzb
pripadnosti,
urbanizmu,
zahtevnosti,
zasnovi v projektni nalogi,
zdruZljivosti.

Bolniske sobe
Na Oddelku naj se predvidi 10 bolniskih postelj. Okvirna razporeditev je naslednja:

Opis postelj Stevilo sob Skupaj postelj
2 posteljna soba 4 8
1 posteljna soba 2 2
SKUPA]J 10

Enoposteljne sobe naj bodo namenjene tudi za potrebe izolacije.

Dnevni hospital
Potrebno je predvideti prostor za dnevni hospital, z ustreznim predprostorom ali lo¢enim
prostorom za pripravo pacineta in sanitarijami. Dnevni hospital mora imeti ustrezni sestrski

vvvvv

Ambulantno delo

5 ambulant dnevno od 8.00-14.30, dnevno pregledanih okrog 120 ambulantnih bolnikov v

vseh ambulantah

- 3 splosne dermatoloske ambulante (vsak dan od 8.00-14.30, v povpre¢ju narocenih v
vsako 25 bolnikov)

- 2 subspecialisticni ambulanti (izmenjaje 8 ambulant po dnevih 1-3x na teden (8.00-14.30,
povprecje narocenih v vsako po 25 bolnikov)

- 1 kabinet za fototerapijo (vsak dan od 8.00-20.00)

- 1 pisarna ambulant (za 4 zdravstvene administratorke)

- 1 prostor za naroCanje bolnikov
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Ena od navedenih ambulant naj bo po dimenzijah malenkost vecja, tako da bi jo lahko
uporabili tudi kot prostor za male posege v lokalni anesteziji. Za to ambulanto naj se predvidi
loCen vstop za pacienta, kakor tudi loCen prostor za pripravo pacienta. Ta ambulanta mora
imeti tudi prostor oz. omare za shranjevanje Cistega materiala in prostor oz. omare za
shranjevanje medicinskega materiala.

Minimalne zahteve po prostorih na novi lokaciji
Oddelek za delovanje potrebuje minimalno:

Oddelek za koine in spolne bolezni:
Ambulantni del:

Splosna dermatoloska ambulanta z loéenim delom za medicinsko sestro

Splodna dermatoloska ambulanta z lofenim delom za medicinsko sestro
Urgentna dermatolo€ka ambulanta z lo¢enim delom za medicinsko sestro
Subspecialistiéna dermatolotka ambulanta z locenim delom za medicinsko sestro

e oA

Subspecialisti¢na dermatoloska ambulanta z loéenim delom za medicinsko sestro in prostorom za pripravo
bolnika

Pisarna ambulant za 4 administratorke

o

7. Kabinet za fototerapijo (3 obsevalne aparature, 4 kabine za preoblaéenje) z loéenim prostorom za
medicinsko sestro

8. Prostor za narocanje bolnikov

9. Prostor za sprejem naroéenih bolnikov

10. Cakalnica, hodnik

11. Sanitarije bolniki

12. Sanitarije zaposleni

13. Prostor za obvezilni material

14. Prostror za vozitke

15. Mikoloski laboratorij

16. Prostor za dnevni hospital s predprostorom

17. Mini €ajna kuhinja

Hospitalni del:

Bolnidka soba za 2 bolnika

Bolnidka soba za 2 bolnika

Bolniska soba za 2 bolnika

Bolnidka soba za 2 bolnika

Bolniska soba za 2 bolnika

Sanitarije za bolnike (m+Z)

Kopalnica za bolnike (m+z)

Sestrski prostor — baza z mini €ajno kuhinjo
Mazalna soba

Y
=]

. Oddel¢na lekarna
. Obvezilni material
. Prostor za perilo

[ =
W N R

. Prostor za necisto perilo

=
F Y

. Prostor (vozicki, stojala,..)

[y
w

. Sanitarije zaposleni
. Konferenéni prostor
. Zdravniska soba za 2 specialista, lahko v ambulantnem delu

[
I

. Zdravniska soba za 2 specialista, lahko v ambulantnem delu
. Zdravniska soba za 2 specialista, lahko v ambulantnem delu
. Zdravniska soba za 2 specialista, lahko v ambulantnem delu

MM
= O W

. Soba predstojnika oddelka
. Tajnidtvo oddelka

N
N
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Prav tako je potrebno v projektu zagotoviti in obdelati tudi prostore, kot so prostori, za €isto
in necisto, garderobe, ¢ajna kuhinja, prostor za pocitek, sestrska baza, soba za glavno sestro,
deZurno sobo, soba za konferencno delo zdravnikov, oddel¢na lekarna, preiskovalna soba,
prostor za naro¢anje, prostor zdravstvene administracije, itd.)

Mazalna soba
Predvidita se dve mazalni sobi, loCeni za moske in Zensk.

Laboratorij
Za delovanje Oddelka se predvidi laboratorij. Dimenzije, instalacije in oprema se dolocijo
glede na razpolozljivo arhitekturo prostora.

Cakalnice
Predvidijo naj se ¢akalnice na mestih skladno z razporeditvijo ambulant in logistiko delovanja
Oddelka.

Sanitarije

Predvidijo naj se sanitarije za zaposlene in paciente.

V vseh bolniskih sobah, naj se predvidijo sanitarije in tusi.

Za prostore posebne prostore ( kot so npr. polintenzivne nege, dnevnega hospitala, itd.) naj se
predvidijo skupne sanitarije in tusi izven teh prostorov.

Sestrske baze
Sestrske baze naj se predvidijo na mestih kjer jih zahteva delovni proces (hodnik, intenzivna-
polintenzivna nega, dnevni hospital, ambulanta polintenzivna nega, itd.)

Cisti in ne¢isti prostori
Ti prostori naj se predvidijo lokalno v bliZini kjer to zahteva delovni proces.

Skladis¢a
Prostori naj se namenijo shranjevanju medicinskega in nemedicinskega materiala in opreme.

Cajna kuhinja

Na Oddelku se predvidi manjsa ¢ajna kuhinja, za manjSa opravila za zaposlene in bolnike.
Opremljenost ¢ajne kuhinje naj bo minimalna, saj se predvidi tabletni sistem delitve hrane na
Oddelku.

Lekarna
Predvidi naj se oddel¢na lekarna za shranjevanje zdravil.

Dnevni prostor medicinskega osebja
Predvidi naj se en dnevni prostor za medicinsko osebje.

Administracija

Prostori za administracijo naj se predvidijo:
® Na vhodu na oddelek — sprejemna pisarna,
® Pri ambulantah, tako da se po moZnosti zdruZita dve ambulanti in ena administracija,
® V prostorih vodstva oddelka.
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Delovni prostori zdravnikov

Predvidijo naj se delovni prostori za zdravnike. Glede na velikost razpoloZljivega prostora, se
naj v prostoru predvidi ve¢ delovnih mest za zdravnike. Predvidi naj se cca. 12 delovnih mest
za zdravnike in gostujocCe zdravnike.

Vodstvo oddelka
Predvidijo naj se prostori za:

® Predstojnika oddelka,
Glavno sestro oddelka,
Administracijo,
Konferencna soba za 15-20 ljudi,
Soba deZurnega.

E N X N

Garderobe za zaposlene in bolnike
Na Oddelku ali v blizini oddelka naj se predvidi garderoba za zaposlene in Studente cca 55
ljudi, kakor tudi za bolnike. Prostor za garderobe naj se predvidi v/na ali v bliZini oddelka.

Posegi v nizjih etazah

Glede na razpored prostorov in namestitvi instalacij, bo potrebno izvesti v niZjih etazah
doloCene posege, ki jih je potrebno v projektu predvideti, prikazati in zajeti v popisih. Ti
posegi so vezani na izvedbo strojnih in elektro instalacij. V teh postavkah je potrebno zajeti
tudi zaCasne demontaze in ponovne montaZze vseh vrst instalacij in opreme, stropov,
medicinske in nemedicinske opreme, ter vsa pripadajoca GOI dela. Sestavni del izvajanja
GOI del so tudi zaCasne popolne protiprasne zas¢ite obmocij pred prahom in padanjem
obstojeCega prahu, plesni in materiala iz obstojecih delov zgradbe.

1.2 Konstrukcija

Bistveni posegi v obstojeCo nosilno konstrukcijo objekta niso predvideni. Predvideti je
potrebno ustrezne ojacitve v tlakih in stenah na mestih, kjer bodo stala teZja oprema.
Dotrajano lesno ogrodje je potrebno zamenjati.

Pred pri¢etkom projektiranja mora izbrani izvajalec del narediti sondazne vrtine obstojece
talne plosce, tako da se ugotovi dejanska struktura talne ploS¢e. Na osnovi ugotovljenih
dejstev se poiscejo ustrezne tehni¢ne resitve za ojacitve in obnovo nosilnosti obstojece talne
plosce. Izdelavo sondaznih izvrtin v obstojecih talnih plos€ah mora jo ponudniki zajeti v svoji
ponudbi.

Na jugo vzhodnem delu zgradbe se v 2. nadstropju nahaja terasa, ki jo je nacel zob ¢as. Ta del
terase se mora v celoti ustrezno sanirati.

1.3 Streha

Obstojeca streha nad Oddelkom je v ene delu plocevinasta dvokapnica z blagim padcem, nad
vecino Oddelka pa se nahaja eno nadstropje zgradbe. Vecji del strehe je vidno dotrajan. V fazi
izvedbe projektne dokumentacije je potrebno preveriti ali dotrajan del strehe tudi nacet s
korozijo. Ce je prisotna korozija je potrebno streho zamenjati.

Del strehe nad mansardo je raven in izveden s streSno bitumensko lepenko s posipom. Ta del
strehe je potrebno izvesti na novo, ter izbrati kakSen sodoben material za ravne strehe.
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Streho je potrebno tudi toplotno izolirati po celotni dolZini.

Na strehi se bo predvidela namestitev klima strojnice in hladilnega agregata. Na strehi naj se
predvidijo taksni posegi, da bodo klimati zaS¢iteni pred direktnimi zunanjimi vremenskimi
vplivi. Zato je predvideti ustrezne podeste in dostope do nove klima strojnice. Na strehi
izvesti in ustrezno lociti zajem in odvod zraka iz klimatov.

Pred postavitvijo klima strojnice na streho zgradbe naj se obstojeca streha ustrezno toplotno
izolira, predvidijo naj se nove resitve tesnenja strehe na mestu vgradnje klima strojnice.

Nova klima strojnica naj se namesti na kovinsko ogrodje, ki bo nosilno sidrano na nosilnih
stenah zgradbe.

Na mestih kjer se v podstrehi predvidevajo kakSni pomozni prostori, je le te potrebno izvesti z
ustrezno izolacijo, prezracevanjem in hlajenjem.

1.4 Fasada

Fasada je klasi¢na, ometana. Na doloc¢enih mestih zgradbe omet in zakljucki odpadajo, kar je
nevarno za mimoidoce. Predvideti je krpanje obstojeCe fasade po zakljuenih delih na
celotnem objektu, ter izvesti slikopleskarka popravila tako, da ne bodo vidne razlike staro-
novo.

Glede na novo namembnost obstojece terase, je potrebno sanirati tudi del fasade na terasi in
zakljuCke med tlemi in fasado, v kolikor bo ta del tudi v novi namembnosti ostal kot odprt
prostor.

1.5 Zunanje stavbno pohistvo

Okna so obstojeca in so iz PVC. Se ne predvidi njihova zamenjava.

Vhodna vrata, vetrolovi, in avle so iz Alu profilov na vhodih objekta $t. 3. Se ne predvidi
zamenjave zunanjega stavbnega pohistva.

V okviru obnove prostorov Oddelka je potrebno izvesti servisni pregled in nastavitev
zunanjega stavbnega pohisStva in njihovega mehanizma. V kolikor za obstojeCe zunanje
pohiStvo ni mogoce zagotoviti nadomestnih delov je potrebno predvideti zamenjavo
neustreznega stavbnega pohistva. Prav tako je potrebno izvesti servis na zunanjih sencilih v
etazi Oddelka.

1.6 Vrata in podboji

Vsa notranja vrata s podboji se zamenjajo. Vgrajena vrata s podboji v steno morajo
zagotavljati zvocno zaSCito po veljavnem Pravilniku o zvocni zaScCiti stavb. Za doseganje
zahtevanih parametrov iz navedenega pravilnika je posebno pozornost nameniti pripiri pod
vrati, kjer mora biti zahtevana zvo¢na zaScCita doseZena brez vsakrSne vrste talne pripire v
tleh. Vrata, ki vodijo v prostore, kjer je gibanje omejeno in vezano na delovni proces, morajo
imeti ustrezni varovalni nacin odpiranja s kartico, ter bunko na zunanji strani (ambulante,
sestrske baze, delovne sobe zdravnikov, administracija, sistemski prostor, itd.). Vrata, skozi
katera se bo izvajal transport bolnikov s posteljo, morajo biti Sirine min. 130cm, kakor tudi
ustrezne visine zaradi postelj intenzivne nege. Obvezno je odpiranje vrat navzven-v hodnik.

Krila vrat morajo smiselno izpolnjevati naslednje zahteve:

® morajo biti energetsko ucinkovita (profili, steklo)-ustrezati morajo Pravilniku o
ucinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. 1. RS 93/2008);
e vratni profili morajo biti toplotno izolirani;
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koeficient prehodnosti Uw=1,0 W/m’K ali manj;

povrsine morajo biti iz materialov, ki se dajo enostavno vzdrzevati in so odporni na
mehanske poskodbe;

imeti morajo dovolj nasadil, da se ne poveSajo zaradi svoje teZe in velikosti ter s tem
ne povzrocajo poskodbe na tlakih;

zvocna izolativnost skladno z veljavnim pravilnikom;

opremljena morajo biti s kovinskimi gladkimi kljukami;

opremljena morajo biti s samo zapirali na mestih, kjer se to zahteva;

opremljena morajo biti s sistemom generalnega kljuca;

kjer zahteva tehnologija in delovni proces z aparati, ki sevajo, je potrebno na vratih in
vratnih podbojih izvesti ustrezno zaS¢ito pred sevanjem oziroma vgraditi ustrezno
obliko vrat s podbojem:;

vratna krila in okovje mora biti izvedeno za potrebe pristopne kontrole.

vsa vrata na pozarnih sektorjih morajo biti opremljena z magneti in vezana na poZarno
centralo.

Podboji vrat morajo izpolnjevati naslednje zahteve:

podboji morajo biti kovinski in ustrezno prebarvani;

kjer je predvideno elektricno odpiranje vrat morajo imeti vgrajeno elektri¢no
kljucavnico v podboju in pripravljeno instalacijo;

podboji vrat morajo imeti vgrajeno elektricno klju¢avnico s kablom za pristopno
kontrolo;

opremljeni morajo biti z ustreznimi tesnili.

Na vratih ki vodijo na Oddelke je potrebno pred vhodi namestiti video domofone, ter izvesti
pristopno kontrolo.

Vrata ambulant, delovnih sob zdravnikov naj imajo na zunanji strani bunke in izvedeno
pristopno kontrolo.

Vsa vrata Oddelka morajo biti opremljena z generalnim kljuc¢em.

Glede na Studija poZarne varnosti je potrebno predvideti vgradnjo poZarnih vrat.

1.7

Elektricna drsna vrata

Elektri¢na drsna vrata morajo smiselno izpolnjevati naslednje zahteve:

vgrajena morajo biti na vseh tistih mestih, kjer se vrsi pogostejsi transport materiala in
prehod oseb;

vgrajena morajo biti na mestih, kjer se izvaja transport umrlega na postelji;

biti morajo ustrezne §irine;

imeti morajo lastno rezervno napajanje;

v primeru sile se morajo ro¢no enostavno odpreti;

na mestih, kjer so poZarni sektorji, morajo odgovarjati poZarno varnostnim zahtevam
in biti vezana na poZzarno centralo;

opremljena morajo biti z oznakami proti trkom oseb v vrata;

na ustreznem mestu morajo imeti upravljalni tablo za nastavljanje razli¢nih reZimov
vhoda/izhoda kakor tudi letnega reZima;

vrata z dostopom v posebne prostore morajo imeti prilagojen sistem odpiranja;

vrata, ki vodijo v prostore povezane s CistoCo, morajo biti opremljena s »touch
screeni« oz. brez doti¢nimi stikali;
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e vrata, ki vodijo v prostore, kjer je gibanje omejeno in vezano na delovni proces,
morajo imeti ustrezni varovalni nacin odpiranja preko kartice ali posebne kode z
opozorilnimi znaki;

e v primeru, da so vgrajena na mestih, kjer so toplotne zavese, morajo biti povezana s
toplotno zaveso in njenim delovanjem;

e senzorji za avtomatsko odpiranje vrat ne smejo biti obcutljivi na vremenske padavine
in gibanje zraka v prostorih.

1.8 TIlaki in estrih

Neustrezni estrih se zamenja. Novi estrihi se predvidijo s talno obtezbo ki je namenjena
dejavnosti v prostorih. Posebno pozornost posvetiti namestitvi tezkih arhivskih in ognjevarnih
omar. Zamenjajo se vse talne obloge na Oddelku.

Kriteriji za izbiro finalnih tlakov so mehanske zahteve, higienske zahteve, zahteve v zvezi z
namenom medicinske uporabe prostora, poZarnovarnostne zahteve in zahteve v zvezi z
lastnostmi materiala ter izvedbo.

V prostorih kjer se izvajajo posegi v ¢lovesko telo, je potrebno vgraditi elektroprevodne tlake.

Sicer pa je potrebno pri izbiri tlakov glede na dejavnost v prostoru smiselno upostevati

naslednje zahteve:
¢ dolga zivljenjska doba;

mala obraba;

kvalitetni sijaj;

enostavno vzdrZevanje;

enostavno ¢iscenje;

v vseh prostorih, kjer so nameSCene zahtevne medicinske aparature, sistemskih

prostorih, intenzivna in polintenzivna nega, dnevna bolniSnica, je predvideti

elektroprevodne in antistati¢ne tlake;

e v vseh prostorih v zgradbi se na vseh vrstah tlakov predvidijo polkrozni zakljucki
(zaokroZnice) in stenske obrobe;

¢ v kolikor je potrebno je v sanitarijah potrebno predvideti odporne tlake na urin, ki
vsebuje elemente, ki jih bolniki dobijo v telo s postopki obsevanja;

e kjer zahteva tehnologija in delovni proces z aparati, ki sevajo, je potrebno na tlakih in
pri vratnih pripirah izvesti ustrezno zaScito pred sevanjem;

® na mestih, kjer so vrata, je potrebno vgraditi odbojnike;

e si stiki tlakov (linolej, guma...) v zgradbi morajo biti varjeni.

V vseh prostorih se morajo izvesti med steno in tlakom zaokroZnice. ZaokroZnice ne smejo
biti izvedene na kon¢no steno, ker ni dovoljeno da se pojavi rob na steni. ZaokroZnice se
morajo koncati na steni tako da so v isti ravnini kot stena.

Pred pricetkom montaZe opreme je potrebno tlake oCistiti in izvesti zaS€itni sijajni premaz
(linolej, guma) oziroma izvesti ustrezno zasCito (kamen). Po konCani montazi opreme je
potrebno izvesti ustrezne popravke zas¢itnih premazov.
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1.9 Stene

Vse stene, tako nosilne kot tudi predelne, morajo biti glede materialov in nacinov izvedbe
prilagojene zahtevam prostora glede pogojev bivanja, zvocne izoliranosti, poZarne odpornosti,
vodoodpornosti in mehanske odpornosti.

Stene morajo glede na dejavnost v prostoru smiselno izpolnjevati naslednje zahteve:

® ustrezno protipozarno varnost, biti morajo iz negorljivih materialov;

e oplesk in obloga se prilagodi namembnosti prostora;

¢ v mavCnih stenah morajo biti izvedene horizontalne in vertikalne ojacitve za naknadno
vgradnjo opreme, prav tako pa je potrebno izdelati projekt ojaitev v mavcnih stenah;

® zvocna izolativnost sten mora odgovarjati Pravilniku o zvo¢ni zasciti stavb;

e vsi instalacijski preboji in materiali v stenah morajo biti izvedeni tako, da ne
poslabSajo zvocne zascite stene;

® vse vmesne stene morajo biti postavljene od talne AB plosce do stropne AB plosce;

e kjer zahteva tehnologija in delovni proces z aparati, ki sevajo, je potrebno v ali na
stene izvesti ustrezno zascito pred sevanjem;

e kjer zahteva tehnologija in delovni proces z aparati, ki sevajo, je potrebno na steklenih
povrSinah predelnih sten izvesti ustrezno zasc¢ito pred sevanjem;

® na ustreznih viSinah morajo biti stene z za$€itnimi odbojnimi letvami zasCitene pred
mehanskimi poSkodbami, ki jih povzroa oprema v bolniSnici (postelje, vozicki,
premicna oprema, pisarniski stoli, itd.);

e vogali sten morajo biti opremljeni s kovinskimi vogalniki, ki $¢itijo vogale pred
kruSenjem;

® stene morajo biti opremljene z rocnimi oprijemali za slabotne, povrSine oprijemal
morajo biti iz materialov, ki se dajo enostavno Cistiti in vzdrzevati;

® na mestih, kjer so vrata, je potrebno vgraditi odbojnike.

Stene morajo biti pri tleh v viSini zaokroznic pripravljene tako, da bo zaokroZnica in kon¢na
obdelava stene v isti ravnini.

Omet na obstojecih stenah je na doloCenih mestih poskodovan in dotrajan, ponekod so vidne
sledi vlage. Neustrezen omet je potrebno v celoti odstraniti in ga nadomestiti z novim.
Lokacije kjer je vidna vlaga je potrebno odpraviti toplotne mostove, zamakanja in Sele na to
izvesti sanacijske omete.

1.10 Stropovi

Na mestih kjer to dovoljuje etazna viSina prostora in na mestih, kjer bodo speljane instalacije
je predvideti spuscene stropove. Pri izbiri stropov je potrebno predvsem gledati s strani
uporabnosti, vzdrZzevanja, lahkega posluZevanja in dostopa do instalacij. Stropna obloga naj
bo kovinska s tesnilno gumico, podkonstrukcija iz nosilnih in montaznih profilov z obesali,
prittjena na nosilno konstrukcijo (AB plosc¢a).V prostorih s poveCano stopnjo Ccistoce
(intenzivna, polintenzivna nega, dnevni hospital, ambulante, digestorij, ambulante za manjse
posege v lokalni anesteziji, itd) se naj predvidijo spuSCeni stropi tipa kot npr. Armstrong
Bioguard Clip, narejenega iz dvonivojske kovinske konstrukcije.
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V ostalih prostorih se lahko predvidi spuscen strop nizZjega ranga Armstrong, izgrajenega iz
enonivojske kovinske konstrukcije iz glavnih ter pre¢nih Armstrong Clean room 24 mm
profilov.

Na mavcéno kartonskih stropovih je potrebno predvideti revizijske odprtine za vzdrZevanje
instalacij v dvojnem stropu.

1.11 Delovni prostori, preiskovalnice, ambulante

Pri dimenzioniranju prostorov je potrebno upostevati znacilnosti procesov, ki se izvajajo v
prostoru, ergonomske zahteve udeleZencev teh procesov ter dimenzije vgrajene in mobilne
opreme v prostoru. UpoStevati je potrebno prostorsko tehni¢no smernico za zdravstvene
objekte.

Za vse delovne prostore in delovna mesta se morajo po zakljuceni gradnji izvesti meritve
mikro klime, s katerimi se dokazuje doseganje parametrov (koliina zraka, svetlost,
temperatura). Prav tako je potrebno v laboratorijih, kjer se uporabljajo kemikalije izvesti
meritve prisotnosti kemikalij v delovnem okolju. S temi meritvami se dokazujejo dosezeni
parametri odsesovanja kemikalij iz izvora nastanka.

V vseh ambulantah je predvideti povecano zmoZnost odsesovanja, zaradi zagotavljanja
ustreznega zraka, vezano na frekvenco pregledov bolnikov.

1.12 Hodniki

Hodniki zagotavljajo primarno horizontalno komunikacijo in zavzemajo priblizno 25 %
celotne tlorisne povrSine zdravstvenih objektov. Zasnovani morajo biti tako, da omogocajo
¢immanj nepotrebnih poti za zaposlene in paciente. Sirina hodnika je odvisna od vrste in
pogostosti prometa, ki se v njem odvija.
Pri dimenzioniranju S$irine in tudi viSine hodnikov v zdravstvenih objektih je potrebno
upostevati:
® pogostost prehoda oziroma zadrzevanja oseb na hodniku (ob normalnem delovanju
sluzbe),
e fizicno stanje oseb (normalno gibljivi, tezje gibljivi, gibljivi le ob pomoci drugih,
invalidi na vozickih itd.),
¢ dimenzije in pogostost prevozov,
e dimenzije opreme, ki jo je potrebno v fazi montaze ali popravila prepeljati skozi
hodnike,
¢ dimenzije hodnika v primeru evakuacije.

Hodniki morajo biti opremljeni s stenskimi zas¢itami in oprijemali.

Hodnik Oddelka je potrebno izvesti tako, da bo moZen dostop iz novega dvigala.
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Slika 3: Normalno gibljive osebe Slika 4: Tezje gibljive osebe s pomagali in
spremstvom
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Slika 5: Osebe na invalidskem vozi¢ku
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1.13 vigala in vertikalni transporti

V obstojeci zgradbi se nahajata dva dvigala, eno osebno dvigalo in eno tovorno dvigalo. Obe
dvigali je potrebno v obstojecih dvigalnih jaSkih zamenjati z novim dvigalom. Pri tem je
potrebno zamenjati tudi vse portale v vseh etazah zgradbe. Predvideti je potrebno taksna
dvigala, da bo izkoristek obstojeCega dvigalnega jaSka maksimalen, ter bo s tem mogoc
transport postelj za intenzivno nego.

Na hodniku Oddelka je potrebno predvideti prostor/predprostor za novo dvigalo, ki se bo
umestilo na fasado objekta kot prizidek. To novo dvigalo ni predmet te projektne
dokumentacije. Je pa potrebno v tej projektni dokumentaciji predvideti ustrezno prostorsko
razporeditev prostorov v etaZi, kjer bo Ze upoStevana logistika za novo dvigalo na fasadi
objekta.

1.14 Stopnisce

Obstojeca zgradba ima dva notranja stopniSca.

Na stopnis¢ih celotnega objekta se predvidijo instalacije razsvetljave, varnostne in zasilne
razsvetljave, zamenjava vrat ki vodijo iz stopniS¢a na posamezne oddelke, ukrepi ki jih bo
zahtevala Studija poZarne varnosti, oprijemala, sanacija ometov, slikopleskarska dela in
obnovitve proti zdrsnih trakov na stopnicah.
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1.15 Izbor materialov

Vsi izbrani materiali v zgradbi morajo odgovarjati zahtevam po enostavnem vzdrZevanju in
¢is¢enju ter pozarnim zahtevam. Za vsak material mora biti priloZzeno navodilo kako se
vzdrzuje, s kakSnimi sredstvi se vzdrZuje ter vpliv uporabe Cistila na okolico, izvajalce
¢iscenja, zaposlene in obiskovalce.

1.16 Sistemski klju¢

Ze pri izdelavi projekta obnove prostorov, $¢ posebej pa pri izdelavi projekta opreme, je
potrebno pripraviti vse potrebno za projekt sistemskega kljua z ustreznimi tlorisi in
ustreznim tabelaricnim seznamom odklepanja vrat, pri cemer je potrebno upostevati obstojece
stanje in ga vkljuciti v novi sistem generalnega kljuca. Detajlno pripravi projekt sistemskega
kljuca izvajalec oziroma dobavitelj in montaZer vrat.

1.17 Zunanja ureditev

Pred zgradbo Klinike za ginekologijo in perinatologijo, zgradba St. 3 je potrebno urediti
dodatni prostor, kjer bo omogoceno v senci in pod streho posedeti bolnikom in svojcem.
Lokacija je na zelenici pred/med zgradbama Klinike za ginekologijo in perinatologijo in
Anatomskim inStitutom.

Pred zgradbo naj se obnovijo talne oznake za reSevalna vozila in invalide, ter uredi naj se
prostor za puscanje koles z nadstreSkom.

1.18 Zascita pred sevanjem - objekt, prostori

Zascita pred sevanjem se izvede v vseh prostorih, kjer se predvidijo aparature ki sevajo.

V fazi izdelave projektne dokumentacije je potrebno izdelati elaborat zas¢ite pred sevanjem.
Zascita pred sevanjem mora biti narejena tako, da so zasCitene vse stene, stropovi in tla do
sosednjih prostorov. V Casu delovanja aparatov ki sevajo, mora biti omogofeno neomejeno
gibanje v sosednjih prostorih, hodnikih in zgradbah, brez bilo kakrSnih koli omejitev gibanja
ali administrativnih ukrepov. Zas¢ita pred sevanje se izvede in prilagodi aparatom, ki bodo
namesceni v prostore.
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2.  ZUNANJI KOMUNALNI PRIKLJUCKI

2.1 Meteorna kanalizacija

Vse streSne meteorne vode so preko meteornih vertikal in peskolovov ter revizijskih jaskov
prikljuc¢ene v obstoje¢ meSan kanalizacijski sistem.

Predvideti je loCitev meteorne in fekalne kanalizacije pred objektom. Za potrebe meteorne
kanalizacije je potrebno predvideti ustrezno ponikovalnico. Meteorno kanalizacjo speljati
izven notranjosti objekta na fasado. Glede na predvidene posege na strehi je potrebno na novo
oblikovati odtok meteorne vode iz strehe.

Prav tako je potrebno na celotnem objektu zamenjati vse dotrajane horizontalne in vertikalne
Zlebove.

2.2 Fekalna kanalizacija

Objekt je priklju¢en na obstojeCo interno kanalizacijo UKC Maribor. Zunanji interni
prikljucki kanalizacije niso predmet tega projekta.

2.3 Odvod odpadnih kemikalij

V kolikor tekom delovnega procesa na Oddelku nastajajo posebni odpadki ali kemikalije, je
prepovedano te odpadke spuscati v fekalno kanalizacijo zgradbe. Za te odpadke je potrebno
predvideti loCeno samostojno kanalizacijo in zbiranje v ustreznem zbiralniku, z moznostjo
dostopa in odvoza na pooblas¢eno deponijo.

Pri izdelavi projekta je potrebno sodelovati s pooblas¢enimi sluzbami in osebami UKC
Maribor.

24 Toplovod

Oddelek se prikljuci na obstojeci toplovod do zgradbe. Pregleda se obstojece stanje toplovoda
in zamenjajo se njegovi dotrajani deli.. Na vstopu toplovodnega priklju¢ka v zgradbo se
predvidi namestitev merilne naprave za porabo toplote. Predvidi se daljinski prenos
odcitavanja merilne naprave v prostore SluZne za oskrbo in vzdrZevanje.

2.5 Vodovod

Oddelek se priklju¢i na obstoje¢i priklju¢ek vode do objekta. Na vstopu vodovodnega
prikljucka v objekt se predvidi namestitev merilne naprave za porabo vode. Predvidi se
daljinski prenos od¢itavanja merilne naprave v prostore Sluzne za oskrbo in vzdrzevanje.

2.6 Javni dostopi

Pregledati je potrebno obstojeco instalacijo in za nove in za obstojeCe prostore predvideti za
potrebe prenosa vseh vrst podatkov, telefonije, televizije in javljanja poZara instalacijsko
kanalizacijo, ki bo omogocala prikljucitev:

¢ na zunanjo dostopno infrastrukturo telefonije, prenosa podatkov, televizije;
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® na obstojecCe povezave med objekti znotraj UKC Maribor;
¢ na prostore Centra za informatiko (RacunalniSkega centra).

2.7 Hladilni agregat

Za Oddelek se predvidi novi loCen samostojni hladilni agregat. Izbrana projektivna
organizacija naj preveri moznost vgradnje toplotnega absorbcijskega hladilnega agregata za
celotni objekt. Pri tem naj preveri obstojece klimate na celotnem objektu, obstojeci toplovodni
dovod, obstojece kapacitete toplote v obstojeci toplotni podpostaji. Na osnovi tehni¢nih in
ekonomskih izra¢unov naj se naroCniku predstavi, katera varianta vgradnje hladilnega
agregata je najbolj primerna tako z energetske ucinkovitosti, zakonodajnega, tehni¢nega, in
ekonomskega staliS¢a.

2.8 Transformatorska postaja

Oddelek se prikljuci na obstojeco transformatorsko postajo TP22.

2.9 Mrezno napajanje in NN razvod

Predvidi se novi NN dovod do 2. nadstropja. Tocko priklopa napajalnega kabla bo podal
investitor, ko bo znana koni¢na mo¢ Oddelka (okvirna tocka napajanja je NN razdelilec v
kleti 1).

Ne glede na navedeno je potrebno na tocki priklopa predvideti zamenjavo obstojece stare
opreme z novo ali dogradnjo novega odcepa.

Nova trasa dovoda lahko poteka po stari trasi dovoda v kolikor to konfiguracija kabla in trase
dovoljuje. Stari, obstoje¢i dovodni kabel je potrebno odstraniti. Novi dovod naj bo izveden
skladno z novo zakonodajo in skladno s pozarnimi zahtevami.

2.10 Diesel agregatno napajanje

Predvidi se novi AGREGATNI dovod do 2. nadstropja. Tocko priklopa napajalnega kabla bo
podal investitor ko bo znana koni¢na mo¢ Oddelka (okvirna tocka napajanja je AGREGATNI
razdelilec v kleti 1).

Ne glede na navedeno je potrebno na tocki priklopa predvideti zamenjavo obstojecCe stare
opreme z novo ali dogradnjo novega odcepa.

Nova trasa dovoda lahko poteka po stari trasi dovoda v kolikor to konfiguracija kabla in trase
dovoljuje. Stari, obstoje¢i dovodni kabel je potrebno odstraniti. Novi dovod naj bo izveden
skladno z novo zakonodajo in skladno s pozarnimi zahtevami.

2.11 Pozarni prehodi

Glede na izdelano Studijo poZarne varnosti je potrebno izvesti vsa poZarna tesnenja med
pozarnimi sektorji za vse gradbene faze (gradbeno, strojno, elektro). Pozarni in tesnilni
elementi morajo biti ustrezno oznaceni in imeti morajo ustrezno dokumentacijo z atesti.

Vse izvedene poZarne tesnitve morajo biti narejene z atestiranim materialom in materialom, ki
ima ustrezna dovoljenja za uporabo v RS. Izvajalec del je dolZzan predati naro¢niku za

29/66



Projektna naloga — obnova prostorov za potrebe Oddelka za koZne in spolne bolezni v UKC Maribor

izvedene pozarne tesnitve ustrezno projektno dokumentacijo o lokacijah, dokumentacijo o
vgrajenih materialih, certifikate za vgrajen material in certifikate oseb ki so dela izvajali.

Ustrezne poZarne ukrepe je potrebno izvesti tudi izven Oddelka v 2. nadstropju, skratka na
celi zgradbi §t. 3. Te poZarne zahteve na preostalem delu zgradbe bo definirala Studija

zahteve na preostalem delu zgradbe bo definiral Studija poZarne varnosti.

Lokacije vseh poZarnih tesnitev morajo biti v tlorisih oznacene, kakor tudi na samem mestu
vgradnje.

2.12 Kataster komunalnih in drugih vodov v zemlji

Izbrana projektivna organizacija si mora za potrebe projektiranja pridobiti kataster podzemnih
vodov, prav tako izvajalec del v kolikor bo to iz kakrSnihkoli razlogov potrebno.

2.13 Geodetski posnetek

Vsi posegi na zunanjosti objekta se morajo dokumentirati z novim geodetskim posnetkom za
celotno zgradbo.
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3. ENERGETSKI IN PODATKOVNI PROSTORI ZNOTRAJ
ZGRADBE

3.1 Toplotna podpostaja in priprava sanitarne tople vode

Prostori Oddelka se napajajo iz obstojeCe toplotne podpostaje. V toplotni podpostaji je
potrebno predvideti lasten odcep za 2. nadstropje, tako za potrebe ogrevanja kot tudi za
potrebe tople sanitarne vode. V ta namen je potrebno preurediti obstojece razdelilce.

V obstojeci toplotni podpostaji je potrebno predvideti zamenjavo vseh dotrajanih elementov.
Toplotna podpostaja je toplotno zelo obremenjena, zato je predvideti v njej energetske ukrepe
za zmanjSanje temperature. To pomeni, da je potrebno obstojeCo toploto v podpostaji
izkoristiti oz. uporabiti za neke druge namene.

3.2 Klima strojnica

Obstojeci prostori v 2. nadstropju nimajo sistema prezracevanja. Zato je potrebno za prostore
Oddelka predvideti namestitev nove klima strojnice na objektu.
Za klima strojnico naj se poisce najbolj primerna lokacijo, ki jo mora potrditi naro¢nik. V
najslabSem primeru se klima strojnica namesti v obstojeci dvokapni strehi.
Klima strojnica mora biti zas¢itena pred zunanjimi vplivi. Lokacijsko mora biti namesc¢ena
tako, da je moZen dostop za potrebe servisiranja in da je moZno izvajati servisiranje klimatov.
Pri umestitvi klima strojnice v prostor je potrebno je potrebno imeti v vidu:
® Da sta dovod in odvod zraka na razli¢nih lokacijah, da ne pride do meSanja zraka,
® Da je dovod izveden na taki viSini da na zajemu ni Cutiti vpila ceste, vozil, deZja,
snega,
® Kako bo mozno izvesti dovod in odvod kanalov v prostore 2. nadstropja,
® da bo v Casu delovanja Oddelka moZno brez dodatnih posegov izvajati posege,
vzdrZevanje in nastavljanje rezimov delovanja prezracevalnega sistema.

3.3 Dovod hladne vode

Predvideti je novi dovod hladne vode do 2. nadstropja. ToCka prikljucitve se dolocCi s
pooblasc¢enimi predstavniki UKC Maribor glede na izracunane potrebe Oddelka.

3.4 Elektroenergetski prostor

Elektroenergetskega prostora ni. Glavni NN razdelilec zgradbe se nahaja v kleti 1.

Na Oddelku se predvidijo posamezni elektro razdelilci. Njihova lokacija se prilagodi logistiki
delovanja Oddelka.

Obstojeco el. razdelilci se v celoti odstranijo.

Predvidijo se loCeni energetski razdelilci za mreZo, agregat in UPS. Med njimi je potrebno
predvideti spojna polja za izvajanje stikalnih manipulacij.

31766



Projektna naloga — obnova prostorov za potrebe Oddelka za koZne in spolne bolezni v UKC Maribor

3.5 Neprekinjeno napajanje (UPS)

V okviru Oddelka se predvidi centralni UPS za napajanje potrosnikov v zgradbi (sistemski
prostor, razna oprema, komunikacijske omare, delovna mesta, itd.). Prostor, v katerem se bo
nahajal centralni UPS, je potrebno dobro prezracevati in Sele na osnovi dobrega prezraCevanja
poskrbeti za ustrezno hlajenje prostora.

Za potrebe napajanja aktivne opreme v komunikacijskih omar se predvidijo lo¢eni UPS-i, ki
se vgradijo in pritrdijo v komunikacijsko omaro in znajo komunicirati s strezniki. Priklopijo
se na pripravljen priklop iz centralnega UPS-a.

UPS naprava naj se predvidi z nadzornim sistemom, ki bo prikazoval delovanje in okvare
UPS naprave na oddaljenem racunalniku. Lokacija ra¢unalnika in trasa povezave se uskladi v
fazi izdelave projektne dokumentacije.

3.6 Sistemski prostor-komunikacijska omara

Na Oddelku naj se predvidi lastna komunikacijska omara. V njej naj se zakljucijo vsi javni
dostopi (podatkovna mreZa, telefonija, javljanje poZara, pristopne kontrole), vse vertikalne
povezave med nadstropji, racunalniSkim centrom in vse povezave med posameznimi
napravami.

Komunikacijska omara mora biti locirana in postavljena tako, da bo zavarovana pred
neposrednim vdorom, istocasno pa mora biti zagotovljeno ustrezno prezracevanje in hlajenje.

V kolikor prostor na Oddelku dovoljuje naj se predvidi sistemski prostor.

3.7 Oblike napajanja v objektu

V objektu se predvidijo naslednje vrste elektricnega napajanja:
- mrezno napajanje,
- agregatno napajanje,
- neprekinjeno napajanje (UPS).

3.7.1 Mrezno napajanje

MrezZno napajanje se predvidi za:
¢ splosno instalacijo zgradbe,
® razsvetljavo,
e klimate in hladilne agregate.

3.7.2 Agregatno napajanje

Agregatno napajanje se predvidi za:

® vse ve¢je medicinske aparate,
dvigala,
dve vti¢nici na vsakem delovnem mestu,
del razsvetljave v posameznih etazah,
toplotno podpostajo,
UPS-e.
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3.7.3 Neprekinjeno napajanje (UPS)

UPS napajanje se predvidi lokalno za:
® vse serverje,
sistemske omare,
sistemski prostor,
podatkovni del potrebe za digitalizacijo.

3.8 Centralni nadzorni sistem - CNS

V UKC Maribor je za energetske naprave zZe uveden nadzorni sistem dobavitelja Siemens. Vsi
klimati in hladilni agregati so vezani na obstojeCi nadzorni sistem, ki se nahaja v zgradbi
Sluzbe za oskrbo in vzdrZevanje.

Vse energetske naprave morajo biti prikljuene na nadzorni sistem. Vse podatke iz
centralnega nadzornega sistema je potrebno zbrati na enem mestu Vv ustreznem prostoru v
objektu, od tu pa te podatke speljati na centralno nadzorno mesto v UKC Maribor.

Na nadzorni sistem morajo biti priklopljena naslednja energetska postrojenja:
e vse klimatske naprave s pripadajoCo strojno opremo na objektu,
¢ vsi hladilni agregati na objektu,
e toplotna podpostaja z vsemi sistemi ogrevanja, sanitarno toplo vodo, toplozra¢no
ogrevanje s klimati,
¢ hlajenje, vlaZenje.

Pri sistemu ogrevanja, prezracevanja in hlajenja je potrebno smiselno izbrati regulacije glede
na namembnost, uporabo in lego prostorov. Predvideti je nastavitve parametrov tako v

posameznih prostorih kakor tudi po posamezni conah.

Sestavni del centralnega nadzornega sistema so projekti, povezave, vsi potrebni moduli,
programska oprema, zagon, dodelave na obstojeCem sistemu, grafika.
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4. STROJNE INSTALACIJE

Pred pricetkom izvajanja projekta strojnih instalacij mora biti narejen projekt medicinske in
nemedicinske opreme. Sele, ko je izveden ta projekt, se pristopi k izdelavi strojnih instalacij v
prostorih Oddelka.

Generalno je predvideti horizontalne razvode strojnih instalacij po hodnikih in prostorih, kjer
ne motijo delovnega procesa, vertikalne razvode pa v jaskih. Pri izvajanju projekta strojnih
instalacij je potrebno poskrbeti, da skozi prostore, kjer je arhiv, intenzivna-polintenzivna
nega, dnevni hospital, ambulante, laboratoriji, RTG prostor, digestorij, ne vodijo nobene
strojne instalacije, razen tistih, ki so del tega prostora.

Pri projektiranju in pri izvedbi je spoStovati zakonodajo na podro¢ju ucinkovite rabe energije
v stavbah.

4.0 Rusitvena dela

V projektu in popisih zajeti rusitvena dela. V tloris narisati obstojece stanje in prikazati kateri
strojni elementi se rusijo.

4.1 Fekalna kanalizacija

Pri izdelavi fekalne kanalizacije, tako horizontalne kot vertikalne, je potrebno strmeti k
dejstvu:

e da se vertikale namensko zdruZujejo,

e da so vertikale dostopne z vgrajenimi €istilnimi kost,

e da so horizontalne povezave ¢im krajse,

e da se kanalizacija ne vodi skozi ali v prostorih v katerih se nahajajo aparature,

laboratorije, sistemske prostore, arhive, NN prostor, RTG prostor, itd.,
¢ da so spodnji deli kanalizacije narejeni v tlacni izvedbi.

Pred pri¢etkom izdelave projektne dokumentacije strojnih instalacij je potrebno izvesti
pregled obstojece fekalne kanalizacije z video kamero od vrha objekta do izto€nega mesta
pred zgradbo. Pregledati je potrebno vse vertikalne fekalne vode kanalizacije na objektu.
Izdelavo pregleda obstojece fekalne kanalizacije s kamero morajo ponudniki zajeti v svoji
ponudbi.

Na osnovi pregleda stanja, pisnega porocila in slikovnega materiala je potrebno pristopiti k
zamenjavi kompletne vertikalne fekalne kanalizacije v objektu, pri tem pa upostevati rezultate
pregleda stanja..

Na Oddelku se zamenja vsa vertikalna in horizontalna fekalna kanalizacija.

Na mestih, kjer se bodo predvidela iztocna mesta s posebnimi kemikalijami ali urinom, ki bi
vseboval radioaktivne izotope je potrebno do zbiralnega mesta urediti lo¢eno kanalizacijo.
TakSno zbiralno mesto mora biti dostopno za odvoz, ter ustrezno zasc¢iteno pred sevanjem.

Na objektu je potrebno lociti meteorno in fekalno kanalizacijo.

4.2 Prezracevanje

Obstojeci prostori 2. nadstropja niso prisilno prezracevani. Sistem prezra¢evanja in hlajenja se
na Oddelku izvede v celoti novi.
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Vsi prostori v zgradbi morajo biti ustrezno prezracevani. Sistem dovoda in odvoda zraka v
prostor mora biti zasnovan na osnovi postavitve opreme. S tem se mora doseci, da ne pride do
obcutka pihanja pri uporabnikih prostora.
Predvideti je nastavitve parametrov regulacije v vsakem posameznem prostoru, kakor tudi po
posameznih conah v celotnem objektu. Predvideti higienik klimate z rekuperacijo, prav tako
pa naj se pri izbiri klimatov upoSteva obstojeCe stanje v bolniSnici, sistem in stroSki
vzdrzevanja ter energetska u¢inkovitost klimatov.
Pri prezraevanju je posebno pozornost nameniti prezracevanju prostorov v katerih bo
prihajalo do medicinskih posegov pri katerih je prisoten smrad, je pa v njih velika frekvenca
pacientov. V teh prostorih se mora zagotoviti dodatna hitra izmenjava zraka.
Obratovanje mora biti s 100% svezim zrakom. Klimatske naprave morajo zagotavljati
zmanjSanje vsebnosti mikroorganizmov, prasnih delcev in vonjav.
Sestavni del prezracevanja je tudi zagotavljanje ustrezne vlage v prostoru.
Prezracevalni kanali morajo biti ustrezno izolirani in opremljeni s poZarnimi loputami.
Vse klimatske in prezraCevalne naprave naj bodo opremljene z avtomatsko regulacijo s
krmilnikom, ki omogoc¢a povezavo s centralnim nadzornim sistemom bolniSnice.
Klimate je potrebno razdeliti na posamezne cone, pri tem pa upostevati:

e prostore glede delovnega procesa,
prostore glede na posege, ki se bodo v njih izvajali,
prostore z enako namembnostjo,
prostore kjer so prisotne osebe,
prostore kjer so nameScene aparature,

e prostore glede na strani neba.
V vsakem prostoru Oddelka naj se predvidi regulacija, s katero bo mogocCe zagotavljati
ustrezne parametre v prostoru ( koli¢ina zraka, vlaga, temperatura).

V vseh prostorih razen pomoznih in sanitarijah se naj predvidijo klimatizirani prostori
(temperatura med 20 in 24 °C, vlaga 40-60 %).

V vseh prostorih Oddelka naj se predvidi vlaga 40-60%.

V prostorih kjer se predvidi medicinski plin oksidul, je predvideti in izvesti ustrezno
odsesavanje.

4.3 Hlajenje

Obstojeci prostori 2. nadstropja niso hlajeni, razen da so na dolo¢enih mestih nameScene
lokalne split naprave. Sistem prezracevanja in hlajenja se na Oddelku se izvede v celoti novi.

Za prostore Oddelka naj se predvidi samostojni novi hladilni agregat, upostevajo naj se
predpisi s podrocja Energetske u€inkovite rabe energije.

Posebno pozornost je potrebno posvetiti hlajenju prostorov, kjer bodo vgrajene aparature, ki
oddajajo toploto (Cajna kuhinja, sistemski prostor, komunikacijska omara, RTG prostor. Na
takih mestih je potrebno predvideti dodatne hladilne naprave, da se bodo zagotovili ustrezni
temperaturni pogoji in da pri uporabi aparatur ne bi prislo do pojava kondenzacije.

V kolikor bodo v stopnisc¢ih ali hodnikih namesSc¢eni aparati ki oddajajo toploto, je potrebno
zraven prezraCevanja poskrbeti tudi za hlajenje.
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4.4 Hidrantno omrezje

Notranje hidrantno omreZje na objektu je obstojeCe in dotrajano, zaradi tega ne se more v
vodovodnem omreZju dvigovati tlak do Zelenih vrednosti. Zraven tega je sistem hidrantnega
omreZja mesan z vodovodnim omreZjem.

Na objektu §t. 3 je potrebno predvideti novo hidroforno postajo, saj je tlak v zunanjem
hidrantnem omreZju prenizek. Na novo je potrebno predvideti nove vertikale hidratnega
omreZja za vse etaze v zgradbi St. 3. V vsaki etazi naj se namestijo odcepi s hidrantnimi
omaricami in vgrajenimi zapornimi ventili za primere havarij.

Stari meSani sistem hidrantnega in vodovodnega omreZja naj ostane, vgradijo naj se edino
zaporni ventili za primere havarij.

Na Oddelku je potrebno lokacije hidrantov prilagoditi arhitekturi objekta obenem pa
upostevati tehnolosko in ostalo medicinsko ter nemedicinsko opremo. Omarice za hidrante je
namestiti na lokacijah, ki ne ovirajo delovnega procesa, vendar na vidnem in dostopnem
mestu.

Zunanje hidrantno omreZje je obstojeCe, najvecji pritisk v tem delu omreZja je malenkost nad
2 bara. Zato je potrebno predvideti ustrezne projektne reSitve za zunanjo hidratno omrezje v
okolici zgradbe St. 3.

4.5 Ogrevanje

Objekt se ogreva z radiatorji, ki odgovarjajo zahtevam bolni$ni¢ne izvedbe. V obstojeCem
objektu se nahajajo litoZelezni radiatorji. Na podlagi dosedanjih izkuSenj pri obnovi prostorov
je najbolje obstojece radiatorje in instalacije ogrevanja izvesti na novo.
Obstojeci sistem ogrevanja je izveden meSano med posameznimi etazami. Obstojeci razvod v
2. nadstropju je potrebno v celoti odstraniti, cevi prekinit in blendirati eno etazo nizZje. Tako
mora obstojeci sistem ogrevanja v preostalem delu zgradbe St. 3 delovati na obstojeCem
ogrevalnem sistemu.
Za potrebe Oddelka se iz toplotne podpostaje izvede novi dovod do 2. nadstropja za potrebe
ogrevanja. V toplotni podpostaji se predvidi lastni izvod in lastna regulacija. Na odvodu se
namestijo merilniki toplote za Oddelek z daljinskim od¢itovanjem.
Na Oddelku se izvede novi horizontalni razvod radiatorskega ogrevanja. Radiatorji naj se
predvidijo primerni za bolniSnice, opremijo naj se s termostatskimi ventil .
Pri izvedbi ogrevanja je potrebno upostevati posamezne cone-severno in juzno ter vzhodno in
zahodno stran objekta. Pri tem je potrebno upoStevati:

e prostore glede delovnega procesa,
prostore glede na posege, ki se bodo v njih izvajali,
prostore z enako namembnostjo,
prostore, kjer so prisotne osebe,
prostore, kjer so nameS¢ene aparature,
prostore v katerih so namescene naprave ki oddajajo toploto (hladilniki),
prostore glede na strani neba,
prostore glede na dvoetazno pokrito parkiriSce.

Temperatura v prostorih naj bo med 22 in 24 °C.
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4.6 Toplavoda

Priprava tople vode je centralna za celoten objekt. Obstojec¢i bojlerji se nahajajo v toplotni
podpostaji. Preveriti je potrebno koli¢ine obstojecega bojlerja, zmoZnosti obstojecega
toplotnega izmenjevalca, tehni¢no ustreznost bojlerja in izmenjevalca in glede na novo
izraCunano potrebno kapaciteto tople vode na Oddelku. Po potrebi je predvideti ustrezno
sanacijo oz. zamenjavo obstojecega bojlerja skupaj s toplotnim izmenjevalcev.

Za potrebe Oddelka se izvede novi dovod tople vode iz toplotne podpostaje, na lastnem
odcepu.

Stara instalacija tople vode naj se odreZe eno etazo niZje, tako da bo obstojeci dovod Se vedno
napajal preostale dele zgradbe St. 3, razen 2. nadstropja. Pri projektiranju upoStevati, da je
objekt naseljen, kar pomeni, da mora ostati del obstojece instalacije v neprekinjeni funkciji.
Instalacija tople vode naj se v 2. nadstropju naredi v celoti na novo. Stare cevi naj se
odstranijo. Instalacija mora biti izvedena brez slepih krakov, prav tako morajo biti upoStevani
vsi dejavniki, da ne pride do pojava okuzb. Pri pripravi sanitarne tople vode je treba
upostevati tudi dejstva, ki jih narekuje zakonodaja na odvzemnih mestih. Zagotoviti je kroZni
vod napajanja porabnikov. Tako mora biti sistem razvoda tople vode dimenzioniran in
razvejan po objektu tako, da topla voda prite€e na vsako armaturo (pipo) v objektu, tudi
zadnjo armaturo (pipo) v objektu, v roku 1 minute s temperaturo ve¢ kot 50°C. Obcasno je
potrebno omogociti dvig temperature na 75°C — termi¢na dezinfekcija.

Cevi naj bodo ustrezno izolirana, vodi naj se racuna o odmiku od cevi hladne vode, tako da
nebi prislo do povecanja temperature v ceveh hladne vode.

Vgraditi je potrebno merilni Stevec tople vode za Oddelek.

4.7 Hladna voda

Za potrebe Oddelka je potrebno predvideti novi dvizni vod za hladno vodo.

Stara instalacija hladne vode naj se odreze eno etazo nizje, tako da bo obstojec¢i dovod Se
vedno napajal preostale dele zgradbe §t. 3, razen 2. nadstropja. Pri projektiranju upostevati, da
je objekt naseljen, kar pomeni, da mora ostati del obstojecCe instalacije v neprekinjeni funkciji.
Predvidi naj se vgradnja zapornih elementov po posameznih sektorjih, kar bo omogocalo
loCeno zapiranje posameznih sektorjev v primeru havarije (izliva). Zagotoviti je kroZni vod
napajanja porabnikov.

Razvod hladne vode na objektu se naj predvidi z dovolj velikimi odmiki od ostalih instalacij,
ki sevajo toploto. Instalacija hladne vode naj bo ustrezno izolirana. V projektih je potrebno
predvideti ukrepe, ki bodo preprecevali prenos toplote iz drugih virov na hladno vodo in s tem
posledi¢no dvig temperature hladne vode in pojav legionele.

Vgraditi je potrebno merilni Stevec hladne vode za Oddelek.

4.8 Demineralizirana (demi) voda

Se ne predvidi na Oddelku.
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4.9 Mehka voda

Predvidi se novi sistem za pripravo mehke vode za potrebe klimatov in parnih vlaZilnikov.
Sistem naj se dimenzionira z rezervo, saj se bodo na ta sistem priklopili Se ostali klimati in
parni vlaZzilniki v zgradbi.

Tocne lokacije priklju¢kov se dolo€ijo v projektni dokumentaciji.

4.10 Para

Vlazilniki zraka za klimatske naprave potrebujejo paro s tlakom 0,5 bar. Pod stropom
podzemnega hodnika poteka parovod s paro tlaka 10 bar. Ker v zgradbi §t. 3 ni vgrajenega
nobenega parnega vlazilnika je z ozirom na nove potrebe po pari potrebno predvideti novi
uparjalnik, ki mora biti opremljen z avtomatsko regulacijo tlaka sekundarne pare in kontrolo
nivoja napajalne vode. Za napajanje se naj uporabi mehc¢ana voda, ki je primerna za vlaZenje
zraka. Predvidi se novi razvod pare 0,5 bar do klima strojnice.

Dovod naj bo dimenzioniram z rezervo, saj se bodo na ta sistem priklopili Se ostali klimati in
parni vlazilniki v zgradbi.

Za potrebe pretvorbe primarne pare v sekundarno naj se predvidi parni generator ustrezne
kapacitete.

4.11 Sanitarna oprema

Sanitarna oprema se naj predvidi srednjega cenovnega razreda. Izbrana mora biti tako, da
odgovarja potroSnim materialom, ki jih v bolnisnici Ze uporabljamo. WC Skoljke naj bodo
konzolne, opremljene s podometnim izplakovalnikom. Pomivalna korita in umivalniki se
opremijo z enoro¢no armaturo in morajo biti primeri za bolni$ni¢no uporabo..

Vsi sanitarni prostori morajo biti opremljeni z naslednjo opremo:
stenski podajalnik papirnatih brisac,

stenski milnik,

ogledalo,

etazer,

kosi za odpadke 15 litrov,

stenska S¢etka za WC Skoljko,

stenski podajalnik WC papirja v JUMBO rolah,
stenski nosilec za higienske vlozke,

koS za higienske vlozke 5 litrov,

stenski podajalnik zas¢itnih prevlek za WC Skoljko,
stenske kljukice za oblacila,

stensko oprijemalo za invalide,

osvezilec zraka.

V kopalnicah in tu$ kabinah mora zraven kopalne kadi ali tus kadi in Ze navedene opreme biti
vgrajena Se naslednja sanitarna oprema:

e akrilna za$¢itna stena,

¢ kotna policka,

e stensko oprijemalo za invalide,
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e stoléek za invalide.

4.12 Zracna cevna posta

Zracna cevna posta omogoca sodoben, hiter in varen transport manjSih in srednje velikih
predmetov do naslovnika. Elementi zra¢ne cevne poste naj bodo, v kolikor je moZno, vgrajeni
pretezno v medzracni prostor v stropih, kjer to ni mozZno pa nadometno.

Natan¢ne lokacije sprejemno oddajnih postaj mora dolo€iti projektant glede na izdelan
projekt medicinske in nemedicinske opreme, skupaj s pooblas¢enimi osebami narocnika iz
izvajalcem cevne poSte, prilagoditi pa se mora logistiki delovanja Oddelka.

Jedro oziroma glavna postaja zra¢ne cevne poste bo v kleti 2, MFT II objekta, zgradba S§t. 1.
Tako je za potrebe Klinike za ginekologijo in perinatologijo potegniti novo linijo od
kompresorske postaje do objekta §t. 3. Od tu je potrebno izvesti vertikalni razvod z odcepi in
postajami v posameznih etazah.

V UKC Maribor je Ze vgrajena cevna posta dobavitelja Protonlok,d.o.0., Gmajna 44k, 2380
Slovenj Gradec.

Sistem cevne poste naj deluje po sistemu »vsaka postaja z vsako«, ter Stevil¢no in ¢asovno ne
sme biti omejen, razen z dolocitvijo »prioritet« v sistemu posiljanj. Pogonski agregat je
predviden v MFT II objektu v kleti 2, zgradba $t. 1 in mora zadostovati konfiguraciji postaj in
njihovi medsebojni povezavi s transportnimi cevmi.

Obstojeci sistem cevne poste je vgrajen tako, da z vgradnjo testiranih proti poZarnih loput, ki
locCujejo posamezne pozarne sektorje vertikalno in horizontalno, onemogoc¢a morebitni prenos
pozara preko instalacije cevne poste.

Nova cevna posta na Oddelku mora biti logi¢na nadgradnja obstojeCega opisanega sistema
cevne poSte v UKC Maribor.

4.13 Medicinski plini

Medicinski plini se prikljucijo na obstojeco instalacijo v zgradbi. Na Oddelku se izvede nova
instalacija medicinskih plinov, skupaj s kontrolno zapornimi omaricami.

Celotna napeljava medicinskih plinov se naj izdela s specialnimi bakrenimi cevmi. Posebno
pozornost je potrebno posvetiti spajanju cevi. Za pravilnost delovanja sistema je predvideti
merilne naprave v vsaki etazi. V kontrolno zapornih omaricah mora biti dana moZnost
kontrole pritiskov plinov v etazah in hitro zapiranje doloCenega plina na doloCenem mestu
tako, da je nemotena oskrba s plini v vseh ostalih prostorih v vseh etazah. Nadzorna plosca
daljinske signalizacije se naj vgradi v delovni pult dezurne sestre in javlja spremembe v
plinski instalaciji z zvo¢nimi in svetlobnimi signali.

Operativne oddelke in medicinske delovne prostore je potrebno opremiti s prikljucki
medicinskih plinov. V vseh bolniskih sobah, intenzivnih/polintenzivnih negah, ambulantah,
dnevni hospital in diagnostikah se predvidijo prikljucki za kisik (O,), komprimiran zrak in
vakuum. V ¢akalnicah in hodniku se predvidijo prikljucki za kisik (O5).

V prostoru za RTG in intenzivna/polintenzivni nega, se predvidijo prikljucki za kisik (O,),
komprimiran zrak, vakuum, in oksidul (N,O). V prostorih, kjer je prikljucek oksidula, je
predvideti in izvesti ustrezno odsesavanje.
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5. ELEKTRICNE INSTALACIJE

Pred pri¢etkom izvajanja projekta strojnih instalacij mora biti narejen projekt medicinske in
nemedicinske opreme. Sele, ko je izveden ta projekt, se pristopi k izdelavi elektro instalacij.
Generalno je predvideti horizontalne razvode elektro instalacij po hodnikih in prostorih, kjer
ne motijo delovnega procesa, vertikalne razvode pa v jaskih. Pri izvajanju projekta elektro
instalacij je potrebno poskrbeti, da skozi prostore, kjer je arhiv, intenzivna-polintenzivna
nega, dnevni hospital, ambulante, laboratoriji, RTG prostor, digestorij, ne vodijo nobene
elektro instalacije, razen tistih, ki so del tega prostora.

Pri projektiranju in pri izvedbi je spoStovati zakonodajo na podro¢ju ucinkovite rabe energije
v stavbah.

Pri izdelavi projektne dokumentacije je potrebno sodelovati z razlicnimi pooblas¢enimi
osebami naro¢nika za posamezna podrocja.

5.0 Rusitvena dela

V projektu in popisih zajeti ruSitvena dela. V tloris narisati obstojece stanje in prikazati kateri
elektro elementi se rusijo (el. dovodi, el. razdelilci, parapetni kanali, razsvetljava, Sibki tok,
itd).

5.1 Razsvetljava

Za vse prostore se naj nivo osvetlitve dolo¢i skladno z veljavnimi tehni¢nimi predpisi in s
publikacijo" PRIPOROCILA SDR - Notranja razsvetljava PR4/1 in VzdrZevanje sistemov
notranje razsvetljave PR4/2; Slovensko drustvo za razsvetljavo SDR; 1998". Uporabijo se naj
novejSe tehnologije razsvetljave in sijalk ob upostevanju regulative EU in zakonodaje. Prav
tako je potrebno navedeno zakonodajo upostevati pri izbiri svetilk.

Predvideni nivoji razsvetljave:

nivoji razsvetljave se dolo€ijo s projektom vendar naj ne bodo manjsi od sledecih, ki so
doloceni za bolnisni¢ne prostore:

e 120Ix hodniki, ¢akalnice, sanitarije, skladis$ca,

e 2501x strojnice, podpostaje,

e 350-500 Ix ambulante, ordinacije, administracija, bolniSke sobe

e 500-1000 1x intenzivna—polintenzivna nega, dnevni hospitali, prostori
z aparaturami, anestezija,

e 1000 in vec Ix prostori kjer se posega v ¢lovesko telo.

Pri izbiri sploSne razsvetljave je potrebno smiselno upostevati naslednje zahteve:

sploSna razsvetljava se predvidi z LED razsvetljavo in ostalimi var¢nimi viri. Svetilke in
sijalke se naj predvidijo z novo tehnologijo, ki se uvaja na podrocju razsvetljave. Izbirajo se
naj sijalke, ki imajo manjSo porabo, malo instalirano moc, cos fi nad 0,95, dolgo Zivljenjsko
dobo-vsaj 50.000 ur, malo toplotno emisijo, svetlobni spekter med 3000 in 8000 K.

V vecjih prostorih se predvidi priZiganje razsvetljave na tablojih, v manjSih prostorih lokalno.
V sanitarijah, kopalnicah in dolocenih pomoZnih prostorih je predvideti senzorje za vklop
razsvetljave in morebitne lokalne ventilacije.

Nad delovnimi mesti, RTG diagnostiki in sejni sobi naj se predvidijo svetila z regulacijo
svetlobe-dimanje.
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Svetila v zahtevnih, vlaznih in prostorih kjer se uporabljajo kemikalije ali drugega izparljiva
sredstva naj bodo v ustrezni zasc¢iti.

V bolniskih sobah naj se predvidi razsvetljava skladno z zakonodajo. Splos$na razsvetljava
mora zagotavljati izvedbo vseh posegov na bolniku. V bolniSkih kanalih naj se predvidi
razsvetljava z moZnostjo svetilnosti v strop in na bolnisko posteljo. Vklop naj se predvidi na
bolniSkem kanalu.

Na Oddelku naj se predvidijo svetilke z vgrajenimi sijalkami, ki jih je mozno kupiti v
Sloveniji, v sploSni prodaji, v prodajalnah s svetlobnimi telesi.

5.2 Varnostna razsvetljava

Varnostna razsvetljava na Oddelku naj se izvede nova. Izvede se skladno z izdelanim
projektom arhitekture, namembnostjo prostorov, konfiguracijo objekta in izdelano Studijo
pozarne varnosti. SluZi za razsvetljavo evakuacijskih poti.

Glede na izdelano Studijo poZarne varnosti naj se varnostna razsvetljava predvidi tudi v
preostalem delu objekta $t. 3 na evakuacijskih poteh in stopniscih.

5.3 Pomozna razsvetljava

Predvidi se samo na mestih, kjer to zahteva stroka in to kot del sploSne razsvetljave (20-30%).
Ob izpadu mreZne napetosti se naj avtomatsko preklopi na rezervni vir elektriCne energije-
agregat.

5.4 Zasilna razsvetljava

Zasilna razsvetljava naj bo predvidena s svetili tipa LED in centralnim sistemom napajanja.

5.5 Instalacija mog¢i

Instalacija moci se predvidi za:
® mrezno napajanje,
® agregatno napajanje
¢ neprekinjeno napajanje (UPS).

Na delovnih mestih se predvidijo parapetni kanali ustrezne velikosti z vgrajeno naslednjo
mocnostno opremo:

vtiénica 230V, 50Hz, 16A, MREZA, bele barve kos 4
vti¢nica 230V, 50Hz, 16 A, AGREGAT, rdece barve kos 2
vti¢nica 230V, 50Hz, 16A, UPS, zelene barve kos 2

Ista koli¢ina prikljuc¢kov se predvidi na bolniSkih kanalih za vsako posteljo.

V sobah z intenzivno nego in v prostorih kjer se posega v Clovesko telo je potrebo predvideti
izvedbo instalacije z IT sistemom. IT sistem naj se dimenzionira na kon¢no stanje, k temu pa
naj se doda 50% rezerve za morebitne Siritve IT instalacije

Instalacije razvoda naj se po vertikali izvedejo v jaSkih in IC. Horizontalni razvod na Oddelku
naj se izvede po hodniku na kabelskih policah.

Instalacije naj se izvedejo podometno v IC. Do delovnih mest naj se instalacije izvedejo
nadometno v parapetnih kovinskih kanalih s kovinskimi pokrovi.
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V spuscenih stropovih naj se instalacije izvedejo na kabelskih policah in plasti¢nih stropnih
nosilcih.

V dviZznem jaSki naj se dovodni kabli ustrezno pritrdijo, na lokacijah pritrditve morajo biti
izvedene revizijske odprtine.

V sejni sobi naj se instalacije izvedejo podometno, v dvojnem stropu in v tleh v talnih kanalih.
Prikljucki na mizah naj se izvedejo v parapetnih kanalih.

V sestrskih bazah se pod delovno povrsino predvidijo parapetni kanali s priklopi.

V bolniskih sobah naj se instalacija izvede v medicinski bolni$ni¢nih kanalih, kjer se umestijo
vti¢nice jakega toka, Sibkega toka, razsvetljava in medicinski plini.

5.6 Prikljucki in na€in zakljué¢evanja instalacij

Potrebno je predvideti enofazne in trifazne vtiCnice. Barva vti¢nic bela (mreza), rdeca
(agregat), zelene (UPS). VtiCnice se namestijo v parapetne kanale in bolniske kanale. V
parapetnih in bolniSkih kanalih se namestijo prikljucki, ki so potrebni na delovnih mestih.
Ostali tehnoloSki uporabniki se prikljucijo preko stalnih vticnic ter fiksnih prikljucnic.

V bolniskih kanalih v bolniSkih sobah in ambulantah se predvidi:
e [T vti¢nice ( intenzivna/polintenzivna nega, prostori kjer se posega v clovesko telo),
Vti¢nice mrezne + agregatne + UPS,
Podatkovni prikljucki,
Podatkovni prikljucki oprema,
telefonski prikljucki,
medicinski plini,
ozemljitvene sponke,
prenapetostna zascita.

V parapetnih kanalih na delovnih pultih, administraciji in delovnih mestih se predvidi:
e mrezne vti¢nice,

mrezne + agregatne vti¢nice +UPS (po potrebi opreme),

podatkovni prikljucki (po potrebi opreme),

telefonski prikljucki (po potrebi opreme),

prenapetostna zascita.

5.7 Elektricni razdelilci

Obstojeci elektricni razdelilci na Oddelku se odstranijo in se predvidijo novi.

Elektricne razdelilce Oddelka je potrebno razporediti po etazi in jih uskladiti z opremo,
namembnostjo prostora, tehnoloSko opremo, njeno konfiguracijo in arhitekturo objekta. Na
objektu se naj predvidi nadometna prosto stojeCa vgradnja elektricnih razdelilcev v kovinski
tipski tehnologiji.

Predvideti je prosto stojeCe elektro omare sestavljene iz mreznega, agregatnega in UPS dela.
Elektri¢ni razdelilci morajo biti opremljeni s kljuavnicami (en kljuc tipski za celoten UKC)
in oznakami ter narejeni v skladu z veljavnimi tehni¢nimi predpisi in standardi. Vsi elektricni
razdelilci naj bodo opremljeni s svetilkami vezanimi na agregatni del. Elektri¢ni razdelilci
morajo biti prostorsko dimenzionirani na kon¢no stanje, k temu pa se naj doda Se prostorska
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rezerva za kasnejSo Siritev opreme in vzdrZevanje. Preseki dovodnih kablov do elektri¢nih
razdelilcev se naj predvidijo z rezervo v preseku kabla glede na izraCunano moc.

Elektri¢ni razdelilci naj imajo na vratih signalne lucke in vgrajene vecfunkcijske instrumente
za prikazovanje napetostnega stanja in obremenitve el. razdelilcev.

5.8 Telefonija

V UKC Maribor je ze izgrajen sistem telefonije, ki zajema lokalne telefonske centrale po
posameznih objektih ter njihove navezave na glavno telefonsko centralo.

Na oddelku je potrebno predvideti novo lokalno telefonsko centralo proizvajalca Alcatel in jo
povezati z obstojeco glavno telefonsko centralo v UKC Maribor proizvajalca Alcatel.
Predvideti telefonske prikljucke z izvedbo univerzalnega oZicenja, SFTP kablov, iste
kategorije kot so podatkovni kabli, do komunikacijske omare-horizontalno oZicenje in jih
zakljuciti na svojih telefonskih patch panelih. V Komunikacijsko omaro predvideti vgradnjo
delilnika (patch ali krona) ter ga povezati, najmanj s 50 parnim kablom, z glavno telefonsko
centralo v UKC Maribor.

Predvideti je potrebno kompletno novo Stevilo telefonskih fiksnih aparatov tipa Alcatel, glede
na Stevilo delovnih mest.

Na vsako delovno mesto in bolniSki kanal se predvidi vgradnje ene dvojne telefonske vti¢nice
SFTP (2 x SFTP prikljucka).

5.9 Brezzicni klic oseb - DECT

V kompleksu UKC Maribor je uveljavljen sistem brezZi¢nega klica oseb s pomoc¢jo naprave
DECT, ki deluje preko telefonskega omrezja. Z meritvami je potrebno ugotoviti pokrivanje
Oddelka z obstojeimi baznimi postajami. Glede na meritve in glede na Stevilo DECT
telefonov je potrebno povecati obstojece Stevilo baznih postaj na Oddelku.

Instalacijo za oddajnike predvideti s SFTP kabli iste kategorije kot za podatkovne podatke.
Glede na Stevilo zaposlenih je potrebno predvideti NOVO ustrezno Stevilo prenosnih DECT
aparatov tipa Gigaset. V glavni telefonski centrali je potrebno obstoje¢o opremo DECT
sistema nadgraditi.

5.10 Racunalniska mreza

Predvidi se nova podatkovna instalacija. Vsa delovna mesta in bolniSke kanale je potrebno
opremiti s podatkovnimi prikljucki, ki so povezani v mrezo UKC Maribor. Vsa novo izvedena
instalacija naj poteka v parapetnih kanalih nadometno in izolirnih plasticnih ceveh
podometno. Trase poteka instalacij se naj prilagodijo arhitekturi objekta, morajo pa biti
enostavno dostopne in na mestih, kjer ne motijo delovnega procesa. Horizontalno oZiCenje se
Vertikalni dvizni vodi se naj predvidijo z optiko in kot rezerva tudi s SFTP kabli.

Vsa horizontalna instalacija naj se zakljuci v sistemski komunikacijski omari.

Komunikacijska omara naj se predvidi nova. Locira naj se na mestu, kjer ne bo motila
delovnega procesa. Za komunikacijske omare naj bo omogoCen enostaven pristop,
prezracevanje, hlajenje in lastno brezprekinitveno napajanje za Severje. V kolikor je mogoce
naj se predvidi lastni sistemski prostor.
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Na delovnih mestih in na bolniskih kanalih se predvideti vgradnja dveh dvojnih SFTP vti¢nic
(4 x SFTP prikljuckov) za potrebe prenosa podatkov. Prikljucki naj bodo vgrajeni v dozi za 2
SFTP prikljuc¢ka. Del prikljuckov na bolniskih kanalih se bo uporabil tudi za priklope
monitorjev. Zato je potrebno med komunikacijsko omaro in sestrskimi bazami, kjer bo
locirana glavna postaja za monitorje potegniti tudi dodatna dva SFTP kabla zakljuena na
bolniskem parapetnem kanalu.

Pri vseh kablih SFTP je potrebno paziti na radije upogibanja kablov SFTP in temu primerno
izbrati globino parapetnih kanalov.

RacunalniSka mreZa mora izpolnjevati zahteve za PACS, RIS, HIS (software, arhiv slik,
radioloski sistem, bolniSni¢ni sistem).

Za dolocitev vseh relevantnih pogojev racunalniSke mreZe, kakor tudi izbire opreme, je
potrebno sodelovati s strokovnimi delavei UKC Maribor, ki so odgovorni za podrocje
racunalniSkega oZiCenja in mrez.

V  kolikor prostor na objektu dopuS€a umestitev sistemskega prostora naj se predvidi
zakljuCevanje naslednjih instalacij v tem prostoru:
® racunalniSko oZic¢enje s komunikacijsko omaro,
telefonski razdelilec,
pristopna kontrola,
javljanje poZzara,
CNS,
Monitorji.
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Sistemski prostor mora biti ustrezno prezracevan in hlajen.

5.11 Prenos podatkov, digitalizacija

Pri izvedbi podatkovne mreze je potrebno, razen Ze navedenih zahtev v tocki 5.10
Racunalniska mreza, posebno pozornost posvetiti tudi povezavi z mrezo za digitalizacijo in
informatizacijo. Za dolocitev vseh relevantnih pogojev racunalniSke mreZze je potrebno
sodelovati s strokovnimi delavci UKC Maribor, ki so odgovorni za podroc¢je racunalniSkega
ozi¢enja in mrez.

5.12 Aktivna oprema

Za potrebe delovanja sistema prenosov podatkov se predvidi nova aktivna oprema. Aktivna
oprema za potrebe delovanja prenosa podatkov naj bo namesS¢ena v komunikacijski omari
(RACK omara). Komunikacijske omare morajo izpolnjevati naslednje zahteve in sicer, da so
ustreznih dimenzij, ustrezno prezracevane, hlajene, dostopne s sprednje in zadnje strani,
ustrezno zavarovane, opremljene s kljucavnicami in lokacijsko nameScene v prostorih, kjer ne
ovirajo delovnega procesa in kjer ni vode, pare in vlage.

Za potrebe delovanja objekta je potrebno v Centru za informatiko (RacunalniSkem centru)
preveriti ali je potrebno predvideti ustrezno dopolnitev opreme za potrebe prikljucitve
objekta/Oddelka v bolnisni¢ni sistem. Za dolocCitev vseh relevantnih pogojev raCunalniske
mreze je potrebno sodelovati s strokovnimi delavei UKC Maribor, ki odgovarjajo za to
podrocje.
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5.13 Opremljenost prostorov z racunalnisko in drugo opremo

Vsako delovno mesto se predvidi z naslednjo konfiguracijo opreme:
e PC racunalnik,
tipkovnica,
daljinska miska,
monitor 24”
tiskalnik laserski (kjer je ve¢ delovnih mest predvideti centralni tiskalnik),
povezovalne vrvice,
ustrezno Stevilo prenosnih ra¢unalnikov za strokovne delavce,
diktafoni in profesionalni sistemi za narekovanje,
Citalec kartic.

Sejna soba se predvidi z naslednjo konfiguracijo opreme:
e tabla fiksna,
e pametna tabla SMART BOARD s pisali,
projektor pod stropom z nosilcem in daljinskim upravljanjem za SMARD BOARD
tablo,
prenosni racunalnik,
prikljucki na racunalniSko mrezo,
prikljucki za telefonsko mrezo,
stacionarni telefon,
prikljucki za TV,
TV sprejemnik,
DVD prikazovalnik,
povezovalna instalacija racunalnik-projektor,
daljinska miska,
platno za projiciranje z elektri¢nim pogonom,
IR kazalnik,
omara za postavitev vse navedene elektronske opreme,
prenosno stojalo za postavitev prenosnega ra¢unalnika in literature osebe, ki predava,
vgrajen mora biti sistem video konference.

V sejni sobi se predvidi ustrezna omara v katero se shranijo vsi zgoraj opisani pripomocki.

Za dolocitev vseh relevantnih pogojev racCunalniSke opreme je potrebno sodelovati s
strokovnimi delavci UKC Maribor, ki odgovarjajo za to podrocje.

5.14 Kontrola pristopa, videodomofonija, videonadzor

Kontrola pristopa in videodomofon se izvede na vseh zunanjih dostopih Oddelka. S tem se
prepreci nekontrolirano gibanje oseb po objektu. Za kartice naj se uporabijo identifikacijske
kartice ki jih imajo vsi zaposleni v UKC Maribor in preko njih potekajo tudi ostale aktivnosti
v UKC Maribor (registracija del. ¢asa, registracija prehrana, itd.).

Kontrola pristopa se izvede tudi na vse vratih ambulant, upravnem delu Oddelka, delovnih
sobah zdravnikov in na vseh drsnih vratih.
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V vseh cakalnicah je potrebno predvideti video nadzor bolnikov iz razloga opazovanja stanja
bolnika po prejeti terapiji.

5.15 Elektricne ure

Na Oddelku se predvidijo elektricne ure. Lokacije ur se prilagodijo arhitekturi in logistiki
delovanja Oddelka, ter se dolocijo v fazi izvedbe projektne dokumentacije.

Za enoten prikaz Casa se naj veZejo na krmiljenje s kvar¢no mati¢no uro, z minutno in
sekundno izhodno linijo. Mati¢na ura naj ima radijsko vodeno krmiljenje. V primeru izpada
napetosti naj bo predvideno baterijsko napajanje. Predvidijo se elektricne stenske ure s
kazalci. Vse elektri€ne ure morajo imeti tihi pogon.

5.16 Sistem kabelske televizije

Dovod za sistem kabelske televizije do objekta je obstoje€. Na novo se izvede oZi¢enje na
Oddelku. Lokacije TV prikljuckov se prilagodi arhitekturi in logistiki delovanja Oddelka, ter
se dolocijo v fazi izvedbe projektne dokumentacije.

Predvidi se mozZnost distribuiranja lastnih programov na TV sprejemnikih, zato je zraven mest
kjer bodo vgrajene TV vti¢nice potrebno namestiti tudi TV sprejemnike, kjer se bo preko
lokalnih spominskih enot predvajala vsebina z informacijami za bolnike. Taks$ni TV
sprejemniki naj se predvidijo na hodnikih in cakalnica.

5.17 Javljanje pozara

V vseh prostorih Oddelka mora biti izvedeno popolno varovanje. Javljalniki pozara naj bodo
nameSCeni v vseh prostorih. Vse naprave se povezejo z mikroprocesorsko javljalno centralo,
ki sluzi za obdelavo podatkov iz javljalnikov in krmiljenje izhodnih modulov. Predvidi se
naslednje krmiljenje:
e vklop poZarnih siren po sektorjih,
izklop prezracevalnih naprav (klimatov),
zapiranje poZarnih loput v prezrac¢evalnih kanalih,
odpiranje kupol za odvod dima in toplote,
vklop prisilnega prezraevanja evakuacijskih stopnis$¢ (nadtlak),
spust dvigala,
odpiranje oken,
deblokado terminalov kontrole pristopa,
deblokado vrat na vhodih,
deblokado vrat, ki loCujejo pozarne sektorje,
proZenje alarmiranja preko razglasne naprave,
sprozitev prenosa signalov na oddaljen varnostno nadzorni center (gasilci).

V UKC Maribor je za potrebe delovanja sistema javljanja pozara Ze izgrajen centralni
nadzorni sistem, ki zajema lokalne poZarne centrale po posameznih objektih ter njihove
navezave in prenos na skupno mesto. V sklopu te investicije naj se predvidi nova lokalna
poZarna centrala, ki je logi¢na nadgradnja obstojeCega sistema (Notifier). To centralo je
potrebno povezati s centralnim nadzornim sistemom za poZarno javljanje. V ta namen je
potrebno v obstojeem glavnem vozliS¢u poZarnih central predvideti ustrezne razSiritve
opreme.
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Tocno specifikacijo opreme in posnetek stanja mora projektant narediti na objektu in na
osnovi tega pripraviti ustrezno tehni¢no resitev.

5.18 Ozemljitve

Ozemljitve na objektu se naj predvidijo v skladu z veljavnimi tehni¢nimi predpisi in
standardi. Posebno pozornost je nameniti izvedbi ozemljitev v zahtevnih tehnoloskih
prostorih aparatur in njihovih komandnih prostorih (intenzivna-polintenzivna nega, dnevni
hospital, ambulante, podboji vrat, RTG prostor, elektroprevodni tlaki, kovinsko pohistvo, itd).

5.19 Strelovod

Strelovodna instalacija je obstojeca. Glede na predvidene posege na strehi in dograditve
strojnih instalacij s prezracevalnimi kanali je potrebno obstojeco strelovodno instalacijo
dopolniti.

5.20 Registracija delovhega ¢asa

V UKC Maribor se uporablja registracija delovnega ¢asa od podjetja Cetrta pot. Ob vhodu v
zgradbo St. 3 se predvidi dodatni registrator delovnega Casa za zaposlene na tem Oddelku.
Postavka mora vsebovati nove dovodne kable, preprogramiranje obstojecega sistema in
zagon.

5.21 Ozvocenje

Za posredovanje objav, nujnih obvestil, alarmiranje, iskanje oseb in za predvajanje glasbe naj
se vzpostavi nedelujoC sistem obstojecega ozvocenje v hodnikih, ¢akalnicah in drugih skupnih
prostorih v obstojeci zgradbi §t. 3.
Za potrebe sistema ozvocenja na Oddelku naj se predvidi novi sistem sestavljen iz:

® QOjacevalne naprave

® Zvocénih omaric

® Regulatorjev zvoka
Sistem naj bo prilagojen uporabi na Oddelku. V vsakem prostoru mora biti regulator jakosti
zvoka. Ojacevalna naprava naj se predvidi v sestrski bazi ali sistemskem prostoru.
Vgrajeni sistem ozvocenja Oddelka, se poveZe z obstojeCim sistemom ozvocenja celotne
zgradbe.

5.22 Pozivni sistem za pacienta

Za potrebe delovnega procesa je potrebno vzpostaviti na vseh mestih pozivni sistem za
pacienta. Ta sistem mora biti kompatibilen vendar fizicno loCen od sistema ozvocenja.
Namescen naj bo v ambulantah in ¢akalnicah.
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5.23 Svetlobno klicna naprava

V vseh bolniskih sobah kjer se nahajajo postelje je potrebno predvideti svetlobno klicno
napravo. Predvidena naprava mora obsegati:

- posteljno avtomatiko za nujni klic zdravnika,

- aparat bolnika za klic sestre, nujni klic in priziganje luci,

- slusalko za posluSanje glasbe,

- mikrozvoc¢nik v sobah pacientov,

- potezne klicne tipke v kopalnicah,

- klicne tipke v sanitarijah,

- terminal sestre,

- kombinacije za funkcije: razreSitev klica, iskanje sestre ...,
- centralno enoto z napajanjem.

Svetlobna klicna naprava se iz vsake postelje in izpred vrat vsake bolniSke sobe poveze na
sestrski pult.

V UKC Maribor imamo vgrajen klicni sistem Zettler, ki je povezan v bolni$ni¢ni nadzorni
sistem. Tako je iz vsakega prostora v UKC Maribor speljan signal v glavni nadzorni center, ki
se nahaja v telefonski centrali. Nova vgrajena svetlobno klicna naprava mora biti logi¢na
nadgradnja obstojeCega sistema Zettler v UKC Maribor.

5.24 Meritve

V projektu je potrebno predvideti izdelavo vseh potrebnih meritev po zakljucku izvajanja del.
Za potrebe opisa in aktiviranja delovnih mest je potrebno izvesti s strani pooblaScene
organizacije skupne meritve mikroklime, ki zajemajo meritve temperature, pretoka zraka,
vlage in osvetlitve na vsakem delovnem mestu.
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6. OSKRBA IN VZDRZEVANJE
6.1 Oskrba s prehrano

Predvideva se delitev hrane po tabletnem sistemu, kljub temu, da sta obstojeca delilna traka
(RK HS in v RK na psihiatriji) Ze brez predvidene dodatne obremenitve prekomerno
obremenjena.
Za ta namen je potrebno v projektu opreme zajeti naslednje postavke:
m Tabletni vozicek 1 kos; dvojnostenski, s tablarjem, sklopko in ojnico ter nosilcem za
kartice;
Triprekatna toplovodna kopel (3xGN1/1) namenjena delitvi hrane:
Kotlicek za napitke 7 litrov, 2 kos
GN posode razli¢nih nazivnih koli¢in,
Termoporti 100 K, 3 kos
Drobni inventar (dodaten). Nekaj inventarja je na voljo obstojecega, vendar ne dovolj.
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Na Oddelku je potrebno predvideti manjSo ¢ajno kuhinjo, opremljeno z minimalno opremo.
Tocna specifikacija opreme se doloCi v fazi izvedbe projektne dokumentacije, skupaj z
odgovornimi osebami naroc¢nika.

6.2 Odpadki

V UKC Maribor Ze poteka lo¢eno zbiranje odpadkov, zato je Ze pri projektiranju medicinske
in nemedicinske opreme potrebno predvideti proces loCenega zbiranja odpadkov, ter na
osnovi postavitve prostorov na Oddelku izdelati projekt postavite in Stevila koSev za odpadke.
V ta namen je potrebno predvideti ustrezne kose z ustreznim zapiranjem za:

sploSne komunalne odpadke,

papirnato in kartonsko embalaZo,

plasti¢no embalazo,

steklovino,

odpadki iz zdravstva ki se delijo na nenevarne in na nevarne odpadke

radioaktivne odpadke ( na tem oddelku se ne predvidevajo),

kemikalije,

citostatike.

Prav tako je potrebno obdelati logistiko zbiranja in odvoza odpadkov na zbirni center
odpadkov v UKC Maribor. Pri tem je potrebno upoStevati veljavno zakonodajo in sprejete
pravilnike s tega podro¢ja, ki veljajo v Republiki Sloveniji in UKC Maribor.

Ne glede na navedeno, prihaja pri zbiranju odpadkov v bolni$nici do vsakoletnih sprememb in
dodatnih zakonskih zahtev, zato bo potrebno pred dokon¢anjem projekta to podrocje preveriti

in ga ustrezno dopolniti.

6.3 Oskrba s perilom

UKC Maribor se oskrbuje s perilom iz svoje pralnice perila. V ta namen je potrebno za oskrbo
s perilom predvideti na Oddelku prostore za deponije Cistega in umazanega perila. Ti prostori
oz. lokacije morajo biti locirani glede na logistiko dela.
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Posebno pozornost je potrebno nameniti perilu, ki bo izpostavljeno okuzbam in sevanju,
njihovem zbiranju in transportu.

Na Oddelku se morajo predvideti ustrezni koSi/vreCe za zbiranje umazanega perila.

Za transporte sveZzega in umazanega perila je potrebno predvideti ustrezne vozicke.

Tocna specifikacija opreme se doloci v fazi izvedbe projektne dokumentacije, skupaj z
odgovornimi osebami naroc¢nika.
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7. PROJEKT OPREME

Pri snovanju projekta opreme je potrebno imeti v vidu, da gre za preselitev obstojeCega
oddelka na drugo lokacijo. Zato je potrebno v projektu predvideti popis opreme, ki se seli iz
obstojece na novo lokacijo.

7.1 Projekt medicinske in nemedicinske opreme

Medicinsko in nemedicinsko opremo je potrebno prilagoditi namembnosti prostora. Pred
pricetkom projektiranja instalacij mora biti izdelan projekt medicinske in nemedicinske
opreme, ki narekuje potrebne instalacijske prikljucke, gabarite prostorov in nivo obdelave
prostora. Oprema se deli na:

e gsploSno pohiStveno opremo,

¢ splosno medicinsko opremo,

e gspecialno medicinsko opremo,

Projekt opreme mora zajemati grafi¢ni del in detajlni popis opreme, ki ne sme prejudicirati
nobenega dobavitelja. Popisi morajo biti pripravljeni v tabelaricni obliki Excel. Popisi vse
opreme (medicinske in nemedicinske) morajo biti pripravljeni v obliki:

® popisi po posameznih sklopih,

® popisi po posameznih prostorih.

Graficni del mora zajemati dispozicijo opreme po etaZzah in posameznih prostorih.

Kompletni spisek potrebne opreme v prostorih (medicinske in nemedicinske) se bo dolocil na
osnovi dokonc¢ne postavitve prostorov na Oddelku. Pri izdelavi spiska opreme morajo
projektanti sodelovati s pooblas¢enimi osebami naro¢nika.

Tekstualni del popisa opreme po prostorih mora vsebovati naslednje stolpce:
e zaporedna Stevilka,

projektantska Sifra izdelka,

opis izdelka,

etaza, Stevilka in oznaka prostora v katerega je oprema vgrajena,

Stevilo kosov opreme,

cena opreme brez DDV za en kos,

cena opreme brez DDV za projektirano Stevilo kosov,

znesek DDV,

cena opreme skupaj z DDV,

proizvajalec opreme,

kataloSka Stevilka artikla.

Pri snovanju in dimenzioniranju projekta opreme je potrebno upostevati razen zaposlenih tudi
populacijo Studentov Medicinske fakultete v Mariboru.

Projekti in popisi za medicinsko in nemedicinsko opremo morajo biti narejeni pred pricetkom
projektiranja instalacijskih del. Ustrezati morajo zahtevam investitorja in zakonodaji o
javnem naroCanju. Razdeljeni morajo biti v sklope kot jih bo zahteval investitor pred
dokonc¢anjem projektne dokumentacije. Za vse prostore v zgradbi morajo biti narejeni
povrsinski nacrti in usklajeni s projektno dokumentacijo gradbeno, obrtniskih in instalacijskih
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del. Popisi del in opreme morajo biti narejeni tako v zbirni obliki kot v obliki popisov po
prostorih, za kar bo investitor zahteval ob dokoncanju projektne dokumentacije PZI ustrezno
izjavo odgovorne osebe.

7.2 Splosna pohistvena oprema

Vsa sploSna pohiStvena oprema se predvidi nova, ker je stara pohiStvena oprema dotrajana.
Vsa oprema naj bo v skladu z vsemi obstojeCimi normami ustrezno licencirana, da je
primerna za uporabo v specifi¢nih prostorih objekta, ki ga dolofa predmet tega javnega
narocila.

Splosno opremo sestavlja vsa potrebna sploSna oprema za opravljanje dejavnosti-spisek
naStete opreme je sploSen za prostore oddelkov v bolniSnici, projektant upoSteva samo
opremo, ki je potrebna za prostore Oddelka:

¢ serijsko in neserijsko pohiStvo-vse vrste omar, regalov, podpultnih omaric, visecih
omaric, polic, sedezev (foteljev), stolov, miz, obeSalnikov, garderobnih sten,
pregradnih sten, klopi, predalnikov, delovnih pultov, delovnih pultov z vgrajenimi
pomivalnimi koriti itd.;

e oprema za zbiranje in prevoz vseh vrst odpadkov;

e servisni aparati-vse vrste hladilnikov, zamrzovalnikov, steklo kerami¢ne kuhalne
plosce, vgradne elektricne pecice, mikrovalovne pecice, nape, fotokopirni stroji,
izlivniki, aparati za izpiranje in dezinfekcijo itd.;

e biro tehnika in avdio video oprema-televizijski sprejemniki, grafoskopi,
projekcijska platna, razni projektorji, diktafoni, prenosni racunalniki za prezentacije,
govorne naprave za nujne klice itd.;
racunalniSka oprema-PC rac¢unalniki, tipkovnice, monitorji, tiskalniki itd.;
licence za operacijski sistem in licence za Office paket-oboje polna verzija;
aktivna racunalniSka oprema za delovanje racunalniSke mreZe;
fotokopirni stroj s funkcijo printerja in skenerja;
toaletni kompleti in sanitarna oprema-stenska ogledala razli¢nih dimenzij, etazere,
podajalniki papirnatih brisa¢-zlozenk, stenski milniki, posode s pokrovom za odpadke,
koSi s pokrovom, straniS¢ne Scetke, podajalniki zas¢itnih prevlek, osveZilci zraka,
stenski podajalniki toaletnega papirja v »Jumbo« rolah, drzala s higienskimi vreCkami,
stenski dozatorji za dezinficiens, antibakterijski milniki, zidna oprijemala itd.;

e oprema za delitev hrane in pomivanje posode-transportni voz za prevoz transportne
posode s hrano, razli¢ne transportne posode, vozicki za prevoz pladnjev, razna
servirna posoda, razna servirno jedilna posoda, vr¢i za ¢aj v bolniSkih sobah, kroZniki,
skodelice, jedilni pribor itd.;

¢ vizualne komunikacije-oznacevalne in usmerjevalne table-tablice za oznaclevanje
etaze, tablice za oznacevanje prostora, razni informacijski panoji, table za oznacevanje
objekta itd.

V popisu mora biti zajeta dobava, transport in montaza oziroma postavitev na mesto
predvideno v povrSinskih nacrtih oziroma v skladu z zahtevo uporabnika. Za vse pohiStvene
elemente naj bo predviden sistemski klju¢ z izmenljivimi cilindri. Na¢eloma naj bodo cilindri
in kljuéi v enem prostoru enaki, izjema so garderobe, skladiS¢a, arhivi in podobni prostori.
Izdelava mora biti kvalitetna in mora zadosc¢ati vsem predpisanim zahtevam. Izbrani izvajalec
bo moral predhodno izdelati prototipe vseh klju¢nih elementov opreme.
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7.2.1 Kvaliteta obdelave serijskega in neserijskega pohistva

Vsa oprema mora ustrezati predpisanim standardom za bolniSnice, biti mora kvalitetno
izdelana in iz kvalitetnih materialov ter mora ustrezati vsem predpisanim higiensko
sanitarnim zahtevam. Stremeti je potrebno v ¢im vecji meri k izogibanju ostrim robovom.

Pri izdelavi in izbiri materialov je potrebno upostevati sledeca navodila-opis nastete opreme je
sploSen za prostore oddelkov v bolniSnici, projektant upoSteva samo opremo, ki je potrebna za
prostore Oddelka:

¢ delovne in jedilne mize-delovni prostori, ambulante, zdravniSke sobe, dnevni
prostori, ¢ajne kuhinje, bolniSke sobe-iverica deb. 28 mm obojestransko oblepljena
z laminatom in z vertikalnimi zakljucki z nalimki z vseh strani. Noge tipske barvane iz
varjenih pohiStvenih profilov s PVC nastavkom za izravnavo mize;

® mize-prostor za pogovor z zdravnikom, konziliarna soba, soba predstojnika,
sejna soba-iverica deb. 28 mm obojestransko oblepljena s furnirjem in z vertikalnimi
zakljucki z nalimki z vseh strani. Noge tipske barvane iz varjenih pohistvenih profilov
s PVC nastavkom za izravnavo mize;

¢ delovni pulti-cajne kuhinje, prostori za Ccistila, necisti prostori, pomivanje
instrumentov-iverica deb. 28 mm oblozZena s kvalitetno nerjaveco plocevino, ki ima
zunanji rob plosce privzdignjen za 3-5 mm in ima zavihek navzdol s sprednje strani
viSine 3 cm ter zavihek v vertikalno steno z zadnje strani navzgor viSine 6 cm. Vsi
prehodi iz horizontalnih delov v vertikalne in v vogalih so izvedeni v radijih.
Vertikalni zavihek je na stiku s steno kitan s silikonskim kitom. Pult se montira na
podpultne omarice;

¢ delovni pulti-sprejem pacienta, priprava pacienta, bolniSka oskrba, ambulante-
material kot kerrock deb. 8 cm na nosilni plos¢i deb. 22 mm. Pult ima zavihek navzdol
s sprednje strani viSine 3 cm ter zavihek v vertikalno steno z zadnje strani navzgor
viSine 6 cm. Vsi prehodi iz horizontalnih delov v vertikalne in v vogalih so izvedeni v
radijih. Pult se montira na podpultne omarice;

e delovni pulti-laboratorij-umetna masa odporna na topila, koncentrirane kisline in
luge ter mehanske poskodbe, z zasCitnim poliuretanskim robom, deb. 40 mm ali
ceradur, obstojen na kisline, luge in ostale agresivne medije, deb. 37 mm ali iverica
ustrezne debeline obloZena s kvalitetno nerjaveco plocevino;

¢ delovni pulti-prostori za medicinske fizike, tehnike, ambulante, zdravniske sobe,
sprejem pacienta, sestrska baza-iverica deb. 28 mm obojestransko oblepljena z
laminatom in z vertikalnimi zakljucki z nalimki z vseh strani. Pult se montira na steno
ali na podpultne omarice;

¢ delovni pulti-sejna soba, konziliarna soba- iverica deb. 28 mm obojestransko
oblepljena s furnirjem in z vertikalnimi zakljuc¢ki z nalimki z vseh strani. Pult se
montira na kovinske suhomontazne barvane konzole iz varjenih pohiStvenih profilov;

e nadzorno sprejemni (receptorski) pult-pult z zaokroZenimi vogali, iverica na
kovinski podkonstrukciji. Fasada pulta je z notranje strani obloZena z ultrapasom ali
furnirjem, na zunanji strani pa so moZne variante furnir ali naravni kamen. Delovna
povrsina je ultrapas ali furnir na iverici z nalimki;

e stoli-delovni prostori, ambulante, zdravniSke sobe, prostor za pogovor z
zdravnikom, soba predstojnika, sprejem pacienta, priprava pacienta, prostori za
medicinske fizike, tehnike, sestrska baza, sprejemna avla in cakalnica (klet),
sprejemna avla (pritli¢je)-kovinsko kromirano podnoZje na kolesckih, hrbtno opiralo
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in sedeZ v ergonomicni izvedbi, oblazinjen s tkanino iz mikro vlaken ali z umetnim
usnjem, opiralo za roke vrtljiv s pridviZznim mehanizmom;

e stoli- dnevni prostori, ¢ajne kuhinje, bolniSke sobe, stoli za paciente v
ambulantah-stol iz poniklanih cevastih profilov, zadnji dve nogi podaljSani za
noSenje hrbtiSca, sedezna povrSina in hrbtiS¢e iz furnirja ali oblazinjena z umetnim
usnjem;

¢ stoli- konziliarna soba, sejna soba-fotelji s centralno nogo na petkrakem podnoZju s
kolesci ali brez. Sedez ima nizko ali visoko hrbtiS¢e in naslonjalo za roke ter je
oblazinjen z umetnim ali naravnim usnjem,;

e stoli v ¢akalnicah-enosed, dvosed ali trosed z leseno sedeZno lupino na barvanem
kovinskem podnoZju;

¢ podpultne omare-omarice z vrati in podstavkom, korpus iz iverala deb. 16 mm, vrata
iz iverice deb. 16 mm, okovje kvalitetno, moznost odpiranja 95°, ro¢aj kovinski,
zunanja obdelava ekvivalentna mizam, pultom in omaram v prostoru;

¢ podpultni predalniki-kovinska teleskopska vodila, korpus iz iverala deb. 16 mm, Cela
korpusov predalov zascitena z ABS PVC trakom deb. 3 mm, cela predalov iz iverice
deb. 16 mm, zunanja obdelava ekvivalentna mizam, pultom in omaram v prostoru.
Predalnik je opremljen s kljuavnico, okovje kvalitetno, ro¢aj kovinski;

e visefe omarice-omarice z vrati, , korpus iz iverala deb. 16 mm, vrata iz iverice deb.
16 mm, okovje kvalitetno, moZnost odpiranja 95°, ro¢aj kovinski, zunanja obdelava
ekvivalentna mizam, pultom in omaram v prostoru;

e omare obdelane s furnirjem-prostor za pogovor z zdravnikom, konziliarna soba,
soba predstojnika, sejna soba-korpus iz iverala deb. 16 mm, cela korpusa in polic
zaSc¢itena z ABS PVC trakom deb. 3 mm, vrata iz iverice deb. 16 mm, zakljucki ABS
deb. 3 mm, zunanja obdelava omare furnir, okovje kvalitetno za odpiranje 95°, rocaj
kovinski, klju€avnica, podnozje kovinsko visSine 10 cm;

e omare obdelane z laminatom-v vseh ostalih prostorih- korpus iz iverala deb. 16
mm, Cela korpusa in polic zascitena z ABS PVC trakom deb. 3 mm, vrata iz iverice
deb. 16 mm obojestransko lepljena z ultrapasom, zakljucki ABS deb. 3 mm, okovje
kvalitetno za odpiranje 95°, rocaj kovinski, kljuavnica, podnoZje kovinsko visine 10
cm;

e stenski obeSalniki-stenski obesalnik iz iverice deb. 16 mm obojestransko lepljen z
ultrapasom z vsemi zakljuc¢ki masivnega lesa, 3 obesalne kljuke, obloga enaka kot pri
omarah oziroma ostalem pohiStvu v prostoru.

¢ kovinski regali-tipska kovinska oprema, razlicnih S$irin in viSin prilagojena prostoru
in namenu;

e arhivski regali-tipski kovinski elementi na tra¢nicah, z ro¢nim pogonom, elementi
razli¢nih globin, opremljeni s kljuavnicami, elementi s podstavkom;

e omare za arhiv-tipski kovinski elementi razli¢nih globin, opremljeni s klju¢avnicami,
elementi s podstavkom, predali, predali viSine za umestitev stekelc, komplet s stekelci,
in vodili za stekelca;

e stenski drzaji in stenske zaS¢itne letve ne smejo imeti na spodnji strani odprtih
utorov.

7.2.2 Zahteve ¢lede kvalitete obdelave serijskega in neserijskega
pohistva

Vsa oprema mora ustrezati predpisanim standardom za bolniSnice, biti mora kvalitetno
izdelana in iz kvalitetnih materialov ter mora ustrezati vsem predpisanim higiensko
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sanitarnim zahtevam. Stremeti je potrebno v ¢im vecji meri k izogibanju ostrim robovom. Pri
izdelavi in izbiri materialov je potrebno upoStevati slede¢a okvirna navodila:

delovne in jedilne mize-delovni prostori, ambulante, zdravniske sobe, dnevni
prostori, ¢ajne kuhinje, bolniSke sobe-iverica deb. 28 mm obojestransko
oblepljena z laminatom in z vertikalnimi zakljucki z nalimki z vseh strani. Noge
tipske barvane iz varjenih pohiStvenih profilov s PVC nastavkom za izravnavo
mize;

mize-prostor za pogovor z zdravnikom, konziliarna soba, soba predstojnika,
sejna soba-iverica deb. 28 mm obojestransko oblepljena s furnirjem in z
vertikalnimi zaklju€ki z nalimki z vseh strani. Noge tipske barvane iz varjenih
pohistvenih profilov s PVC nastavkom za izravnavo mize;

delovni pulti-¢ajne kuhinje, prostori za Cistila, necisti prostori, pomivanje
instrumentov-iverica deb. 28 mm obloZena s kvalitetno nerjaveco plocevino, ki
ima zunanji rob ploSce privzdignjen za 3-5 mm in ima zavihek navzdol s sprednje
strani viSine 3 cm ter zavihek v vertikalno steno z zadnje strani navzgor visine 6
cm. Vsi prehodi iz horizontalnih delov v vertikalne in v vogalih so izvedeni v
radijih. Vertikalni zavihek je na stiku s steno kitan s silikonskim kitom. Pult se
montira na podpultne omarice;

delovni pulti-sprejem pacienta, priprava pacienta, bolniSka oskrba,
ambulante-material kot kerrock deb. 8 cm na nosilni plos¢i deb. 22 mm. Pult ima
zavihek navzdol s sprednje strani viSine 3 cm ter zavihek v vertikalno steno z
zadnje strani navzgor viSine 6 cm. Vsi prehodi iz horizontalnih delov v vertikalne
in v vogalih so izvedeni v radijih. Pult se montira na podpultne omarice;

delovni pulti-prostori za medicinske fizike, tehnike, ambulante, zdravniSke
sobe, sprejem pacienta, sestrska baza-iverica deb. 28 mm obojestransko
oblepljena z laminatom in z vertikalnimi zakljucki z nalimki z vseh strani. Pult se
montira na steno ali na podpultne omarice;

delovni pulti-sejna soba, konziliarna soba- iverica deb. 28 mm obojestransko
oblepljena s furnirjem in z vertikalnimi zakljucki z nalimki z vseh strani. Pult se
montira na kovinske suhomontazne barvane konzole iz varjenih pohiStvenih
profilov;

nadzorno sprejemni (receptorski) pult-sprejemna avla in cakalnica (klet),
sprejemna avla (pritli¢je)-pult z zaokroZenimi vogali, iverica na kovinski
podkonstrukciji. Fasada pulta je z notranje strani obloZena z ultrapasom ali
furnirjem, na zunanji strani pa so mozne variante furnir ali naravni kamen.
Delovna povrSina je ultrapas ali furnir na iverici z nalimki;

stoli-delovni prostori, ambulante, zdravniSke sobe, prostor za pogovor z
zdravnikom, soba predstojnika, sprejem pacienta, priprava pacienta,
prostori za medicinske fizike, tehnike, sestrska baza, sprejemna avla in
¢akalnica (klet), sprejemna avla (pritli¢je)-kovinsko kromirano podnozje na
kolesckih, hrbtno opiralo in sedeZ v ergonomicni izvedbi, oblazinjen s tkanino iz
mikro vlaken ali z umetnim usnjem, opiralo za roke vrtljiv s pridviznim
mehanizmom;

stoli- dnevni prostori, ¢ajne kuhinje, bolniske sobe, stoli za paciente v
ambulantah-stol iz poniklanih cevastih profilov, zadnji dve nogi podaljSani za
nosenje hrbtiS¢a, sedezna povrSina in hrbtiS¢e iz furnirja ali oblazinjena z
umetnim usnjem;

stoli- konziliarna soba, sejna soba-fotelji s centralno nogo na petkrakem
podnoZju s kolesci ali brez. SedeZ ima nizko ali visoko hrbti$¢e in naslonjalo za
roke ter je oblazinjen z umetnim ali naravnim usnjem;
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stoli v ¢akalnicah-enosed, dvosed ali trosed z leseno sedezno lupino na barvanem
kovinskem podnoZju;

podpultne omare-omarice z vrati in podstavkom, korpus iz iverala deb. 16 mm,
vrata iz iverice deb. 16 mm, okovje kvalitetno, moZnost odpiranja 95°, rocaj
kovinski, zunanja obdelava ekvivalentna mizam, pultom in omaram v prostoru;
podpultni predalniki-kovinska teleskopska vodila, korpus iz iverala deb. 16 mm,
¢ela korpusov predalov zas¢itena z ABS PVC trakom deb. 3 mm, Cela predalov iz
iverice deb. 16 mm, zunanja obdelava ekvivalentna mizam, pultom in omaram v
prostoru. Predalnik je opremljen s klju¢avnico, okovje kvalitetno, ro¢aj kovinski;
visefe omarice-omarice z vrati, , korpus iz iverala deb. 16 mm, vrata iz iverice
deb. 16 mm, okovje kvalitetno, moZnost odpiranja 95°, rocaj kovinski, zunanja
obdelava ekvivalentna mizam, pultom in omaram v prostoru;

omare obdelane s furnirjem-prostor za pogovor z zdravnikom, konziliarna
soba, soba predstojnika, sejna soba-korpus iz iverala deb. 16 mm, cela korpusa
in polic zasc¢itena z ABS PVC trakom deb. 3 mm, vrata iz iverice deb. 16 mm,
zaklju¢ki ABS deb. 3 mm, zunanja obdelava omare furnir, okovje kvalitetno za
odpiranje 95°, ro€aj kovinski, kljuavnica, podnoZje kovinsko viSine 10 cm;
omare obdelane z laminatom-v vseh ostalih prostorih- korpus iz iverala deb.
16 mm, ¢ela korpusa in polic zascitena z ABS PVC trakom deb. 3 mm, vrata iz
iverice deb. 16 mm obojestransko lepljena z ultrapasom, zakljucki ABS deb. 3
mm, okovje kvalitetno za odpiranje 95°, ro€aj kovinski, kljucavnica, podnoZje
kovinsko viSine 10 cm;

stenski obesalniki-stenski obesalnik iz iverice deb. 16 mm obojestransko lepljen
z ultrapasom z vsemi zakljucki masivnega lesa, 3 obeSalne kljuke, obloga enaka
kot pri omarah oziroma ostalem pohiStvu v prostoru.

kovinski regali-tipska kovinska oprema, razli¢nih S§irin in viSin prilagojena
prostoru in namenu;

arhivski regali-tipski kovinski elementi na tra¢nicah, z ro¢nim pogonom,
elementi razli¢nih globin, opremljeni s kljuCavnicami, elementi s podstavkom;
¢ajna kuhinja- dvodelno pomivalno korito, steklo keramic¢ni $tedilnik, hladilnik,
RF zaprti pult, RF viseCi elementi, servirni vozi¢ek 3 etazni 2kosa, drobni
inventar, klima.

Natan¢no se bodo materiali definirali tekom izvedbe projektne dokumentacije.

7.3 Splosna medicinska oprema

Tocna specifikacija splosne medicinske opreme bo dolocena po izdelanem projektu opreme in
pregledu obstojeCega stanja s strani projektanta .

SploSno medicinsko opremo sestavlja vsa oprema za prostore v katerih se izvajajo
medicinske storitve (ambulante, ¢akalnice, predprostori, bolniSke sobe, sanitarije, kopalnice,

itd),):
®

sploSna medicinska oprema in pomagala-zdravniski stoli, bolniski stoli,
pregledovalne mize-postelje, vozicki za prevoz bolnikov, infuzijska stojala, pasovi
za delirante itd.;

bolniske postelje, nocne omarice, oprema postelj-standardne bolniske postelje,
bolniSke postelje za intenzivno nego, posteljni vlozki za standardne postelje in
postelje za intenzivno nego, no¢ne omarice, konzole s trapezom, zloZljive pomicne
pregradne stene itd.;
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® vozicki-vozicki za medicinsko dokumentacijo, za distribucijo zdravil, za
instrumente, za infuzije, za aparature, za injekcije, za Cisto in necisto perilo, za
prevoz hrane in umazane posode, veCnamenski, invalidski itd.;

® medicinski hladilniki-razni hladilniki za zdravila, vgradni ali samostojno stojeci,
razliCne prostornine, z zamrzovalnikom ali brez, samostojni zamrzovalniki
razli¢ne prostornine itd.;

® pomivalni stroj za pranje bronhoskopov;

® negatoskopi-razni negatoskopi razli¢nih dimenzij, stenski ali pomicni itd.;

® tehnoloSka oprema sterilizacije in dezinfekcije-namizni sterilizatorji z lastno
proizvodnjo pare, ultrazvocni Cistilci, zracne piStole, vodne piStole itd.

® vsa drobna medicinska oprema, ki se uporablja za opravljanje zdravstvene
dejavnosti v prostorih kjer se izvaja medicinska dejavnost.

V popisu mora biti zajeta dobava, transport in montaZza oziroma postavitev na mesto
predvideno v povrSinskih nacrtih oziroma v skladu z zahtevo uporabnika. Izdelava mora biti
kvalitetna in mora zadoSCati vsem predpisanim zahtevam. Vso opremo, ki ni natancno
tehni¢no definirana naj bo v skladu z vsemi obstoje¢imi normami ustrezno licencirana, da je
primerna za uporabo v specifi¢nih prostorih objekta, ki ga dolo¢a predmet tega JN.

7.3.1 Kvaliteta obdelave splosne medicinske opreme

Vsa navedena in ostala potrebna medicinska oprema mora ustrezati vsem predpisanim
standardom za bolniSnice:

zdravnisKi stoli-stol s centralno nogo na kovinskem kromiranem podnoZju s kolescki,
s hrbtno oporo oziroma brez opore, nastavljiv po visini s plinsko vzmetjo od cca 55 do
75 cm, oblazinjen z umetnim usnjem;

bolniski stoli-stol pregiben s pomocjo plinskih vzmeti, hidravli¢no nastavljiva viSina
od cca 50 do 80 cm, anatomska oblika naslonjala, avtomatsko prilagajanje poloZaju
bolnika, oblazinjen z umetnim usnjem;

pregledovalne mize-postelje-trodelno lezis¢e z moZnostjo pritrditve monitorja,
ventilatorja in stojala za infuzijo, miza dviZzna po viSini, pregibna, elektri¢na,
hidravli¢na nastavitev viSine, ogrodje iz jeklenih nerjavecih cevi, leziS¢e oblazinjeno z
umetnim usnjem;

infuzijska stojala-5 kavljev, nerjaveCe, kovinsko, s pritrjevalnim priborom za
pritrditev na posteljo;

bolniske postelje-standardne-mehanizem koles mora zagotavljati dobro vodljivost
postelje, sistem blokiranja koles zanesljiv in dostopen, guma na kolesih ne sme puscati
sledov na tleh, regulacija viSine in razlicnih poloZajev leziS€a s hidravlicnim
mehanizmom, uravnavanje avtomati¢no, moZnost hitre izravnave pozicije lezis¢a v
primeru reanimacije, posteljna ograjica enodelna, lezisS¢e iz perforirane plosce ali
mreZe iz materialov, ki se strojno Cistijo, podaljSek za moZnost povefanja dolZine
lezisca, podaljSek za odlaganje posteljnine, posteljna konstrukcija iz materialov, ki se
mehanicno Cistijo in razkuZujejo, nosilec za nastavitev stojala za infuzijo;

bolniske postelje-intenzivna nega--mehanizem koles mora zagotavljati dobro
vodljivost postelje, sistem blokiranja koles zanesljiv in dostopen, guma na kolesih ne
sme puscati sledov na tleh, regulacija viSine in razlicnih polozajev leziSca s
hidravlicnim mehanizmom, uravnavanje avtomaticno, moznost hitre izravnave
pozicije leziS¢a v primeru reanimacije, posteljna ograjica enodelna, leZiSCe iz
perforirane plosc¢e ali mreze iz materialov, ki se strojno cistijo, podaljSek za moznost
povecanja dolZine leZiS¢a, podaljSek za odlaganje posteljnine, posteljna konstrukcija iz
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materialov, ki se mehanicno Cistijo in razkuZujejo, nosilec za nastavitev stojala za
infuzijo, drZzala za vrecko za urin, nastavek za posodico za urin, univerzalni obeSalnik,
nosilec za kisik, 4 odbojna kolesa, moZnost nastavitve cele viSine postelje, moZnost
nastavitve podroc¢ja vzglavja, moZnost nastavitve podro¢ja prsni koS, mozZnost
nastavitve podro¢ja noge, moZznost opravljanja RTG posnetkov pri nepominem
bolniku;

e posteljni vlozKki za standardne postelje-enkrat pregiben, iz trajnih materialov
(vecplastna pena), prevleka iz higienske gumirane tkanine, moZnost pranja (do 95°) in
dezinfekcije, prevleka z zadrgo na daljsi in krajSi strani, moznost podaljSanja vlozka;

e posteljni vlozki za postelje za intenzivno nego-trikrat pregiben, imeti mora
dekubitusne podloge, iz trajnih materialov (vecCplastna pena), prevleka iz higienske
gumirane tkanine, moZnost pranja (do 95°) in dezinfekcije, prevleka z zadrgo na daljsi
in krajs$i strani, moZnost podaljSanja vlozka;

¢ nocne omarice-za levo ali desno postavitev, prevozne, s predalom in omarico z vrati
in polico ter z dvizno konzolno jedilno polico, vlozkom za shranjevanje 2 steklenic in
drzalom za brisaCo, korpus iz barvane jeklene ploCevine, maska predala, vrhnja plosca
in vrata-ABS plastika, konzolna jedilna polica z rotacijo 180° z nagibom na kolesih z
zavoro, brez ostrih robov, enostavno ¢iscenje;

e razni vozifki-nosilno ogrodje iz nerjaveCega jekla, kombinacija s plastiko, vsaj na
dveh kolesckih zavore, moznost ¢iScenja z dezinfekcijskimi sredstvi;

¢ hladilniki za zdravila-samostojeci, razli¢ne prostornine, temperaturno obmocje 2-
8°C, vrata levo ali desno, vgrajen zunanji prikazovalnik notranje temperature
hladilnika, s klju¢avnico, z minimalnimi vibracijami, z ustreznimi policami,
samodejno odtaljevanje;

¢ negatoskopi-regulacijske elektronske dusilke, s stikalom za vklop in izklop, svetlobno
polje iz akrilnega stekla, enakomerno osvetljena vsa povrSina, eno svetlobno polje,

¢ transportni vozic¢ki za pokojnike-nosilno ogrodje iz nerjavecega jekla, kombinacija s
plastiko, vsaj na dveh kole$ckih zavore, moZnost ¢iS¢enja z dezinfekcijskimi sredstvi.

7.4 Specialna medicinska oprema

Za potrebe preselitve Oddelka na novo lokacijo bo potrebno nabaviti nove obsevalne naprave
za fototerapijo (1 x NBUVB in 1 x PUVA), ker so stare naprave popolnoma dotrajane in z
koncem leta 2018 ni ve€¢ mogoce zagotavljati rezervnih delov.

Specialno medicinsko opremo sestavljajo vsi potrebni aparati za delovanje ambulant in
diagnostik. Spisek opreme bo naro¢nik podal tekom izdelave projektne dokumentacije, ko bo
znana toca postavitev prostorov.

Vsa oprema naj bo v skladu z vsemi obstojeCimi normami ustrezno licencirana tako, da bo
primerna za uporabo v specifi¢nih prostorih objekta, ki ga dolofa predmet tega javnega

narocila.

Vsa navedena in ostala potrebna specialna medicinska oprema mora ustrezati vsem
predpisanim standardom za bolniSnice.

Oddelek Ze uporablja doloceno opremo, ki deluje na sedanji lokaciji. Projektanti morajo to
opremo upostevati v projektu, da se bo preselila na novo lokacijo v obnovljene prostore.
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V popisu mora biti zajeta dobava, transport in montaza oziroma postavitev na mesto
predvideno v povrSinskih nacrtih oziroma v skladu z zahtevo uporabnika. V fazi projektiranja
mora projektant sodelovati s strokovnim medicinskim osebjem in upoStevati vsa podana
navodila in priporocila glede kakovosti specialne medicinske opreme. Izdelava mora biti
kvalitetna in mora zadosScati vsem predpisanim zahtevam.

7.5 Povrsinski nacrti

Na osnovi izdelanega projekta opreme in arhitekture morajo biti narejeni tudi povrSinski
nacrti za vsak prostor v objektu. Sestavni del tega nacrta je tudi nacrt potrebnih ojacitev v
predelnih stenah.

7.6 Vizualne komunikacije

Predvideti je potrebno zunanjo in notranjo oznacitev prostorov Oddelka. Vsak prostor mora
biti oznacen s Stevilko prostora, etazo v kateri se nahaja, nazivom prostora in osebjem, ki je v
tem prostoru zaposleno. Objekt je potrebno oznaciti tudi z zunanje strani. Za dostop do
objekta je predvideti ustrezno usmerjevalno signalizacijo ter izvesti popravke na ostalih
zunanjih usmerjevalnih tablah v UKC Maribor.

Oblika, velikost oznak, emblemi, namembnost prostorov, velikost napisov in drugo je v UKC
Maribor urejeno z navodilom za delo Centra za kakovosti - ObveS¢anje pacientov, urejenost
¢akalnic in vhodov na medicinske oddelke Stevilka NA 75 AV 005. Omenjeno organizacijsko
navodilo bo predano izbranemu ponudniku del.
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8. ZAKLJUCEK

8.1 Ostale sploSne zahteve investitorja
V projektu kakor tudi pri izvajanju del je obvezno upostevati poglavje obvladovanja in

preprecevanja bolniSni¢nih okuzb (zahteve Enote za obvladovanje bolniSni¢nih okuzb).

8.2 Zahteve Enote za obvladovanje bolnisni¢nih okuzb

EOBO UKC Maribor zahteva, da pri izdelavi projektne dokumentacije, izvajanju GOI del, ter
dobavi in montazi opreme, vsi sodelujoci izvajalci upostevajo sledeca navodila:

upostevanje prostorsko tehni¢nih smernic (MZZ 2008);

dosledno locevanje Cistih in necistih poti;

ustrezni pristopi na oddelek;

ustrezna kvadratura na posteljo, razmik med posteljnimi enotami vsaj 1 m (za
izolacijske sobe so zahteve drugacne);

na vsakem oddelku je potrebno predvideti moznost izolacije;

ustrezna preskrba s pitno vodo in opremljenost umivalnih mest;

ustrezno prezracevanje in hlajenje;

ustrezno zbiranje, loCevanje in odstranjevanje odpadkov;

ustrezno odstranjevanje odpadnih vod;

zagotoviti loCeno zbiranje okuZenih in kontaminiranih oblacil in odpadnih vod, ter
kemikalij;

ustrezno skladiScenje sterilnega materiala;

moznost sodobne oskrbe s perilom;

moznost sodobne prehrane;

ustreznost prostorov za osebno higieno;

izbor in uporaba materialov, ki jith bo mozno vzdrZevati in dobro Cistiti, skladno z
relevantno zakonodajo v zdravstvu;

predvideti ustrezno zascito gradbisca v Casu gradnje (protiprasna zascita ipd.);
predvideti ustrezno zasCito naseljenih prostorov v casu izvajanja GOI del, pred
prahom, vdorom plesni iz obstojeCih elementov zgradbe, materialom ki bi lahko
odpadel iz obstojecih delov zgradbe;

WV v

zagotoviti redno CiS¢enje dostopov na gradbisce tekom vsakodnevnega izvajanja
del;

zagotoviti redno dnevno in tedensko ciS¢enje gradbiSca in odvoz gradbenega
materiala brez trajnih deponij na obmocju bolniSnice;

prepovedano spiranje gradbenega materiala v obstojeCo notranjo in zunanjo
fekalno kanalizacijo, kakor tudi v meteorno kanalizacijo UKC Maribor;

ustavitev klimatske naprave ki prezracuje obmocje gradnje. V kolikor ni mogoce
ustaviti klimatsko napravo v celoti, potem je potrebno v prostorih kjer se izvajajo
dela, za ¢as izvede del, zaCasno zapreti in zaS¢ititi dovod in odvod zraka v prostor;
zagotovit delavcem gradbisca locen, zunanji dostop preko montaZnega stopnisca
na fasadi objekta.
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8.2.1 Spiranje gradbenih odpadkov v kanalizacijo UKC Maribor

Prepovedano je spirati in viivati gradbene odpadke v obstojeco kanalizacijo UKC Maribor.

Pri tem je treba poudariti, da se na obmoc¢ju UKC Maribor izvaja monitoring odpadnih voda.
Dosedanje izkuSnje in monitoring je pokazal, da se v Casu izvajanja GOI del poveca
prisotnost trdih delcev v kanalizaciji. Na to nas opozarjajo inSpekcijske sluzbe, ki vrsijo
nadzor nad monitoringom odpadnih voda. Zato je potrebno v projektu in v fazi izvajanja del
ter pri pripravi organizacije nacrta gradbis¢a upostevati naslednje:

e prepovedano je ¢iS€enje in spiranje orodja v obstojeco kanalizacijo UKC Maribor;

e na gradbiScu za Cas gradnje, za umivanje orodja predvideti svojo lokacijo z ustrezno
zacasno ponikovalnico ter po koncanih delih vzpostaviti prvotno stanje;

e 7z rednim pometanjem in ¢iS€enjem gradbiS€a in okolice gradbisca, prepreciti spiranje
gradbenih odpadkov in prahu v meteorno kanalizacijo na cesti;

e v kolikor izvajalec del ne bo spostoval navedenih zahtev, ima naro¢nik po kon¢anih
delih pravico zahtevati, da se izvede sesanje, CiSCenje jaskov in kanalizacije, ter se
izvede in predloZi s kamero izveden posnetek kanalizacijskega sistema. Ciscenje in
posnetek mora zaradi verodostojnosti dokumentacije izvesti pooblascena institucija.

Tekom izvedbe projektne dokumentacije je izbrani ponudnik dolZan sodelovati s
pooblas¢enimi osebami naroCnika in Enoto za obvladovanje bolniSni¢nih okuzb (EOBO).
Sestanki bodo potekali na lokaciji naro¢nika v UKC Maribor.

8.2.2 Zahteve ob gradbenih posegih v prostorih UKC Maribor

1. Redno odstranjevanje lo¢eno zbranih odpadkov iz prostorov. Transport odpadkov naj
poteka v zaprtih zabojnikih.

2. Zacasno zbiranje nastalih odpadkov na dogovorjenem mestu UKC Maribor.

3. Vzpostavitev protiprasne zascCitne bariere celotnega gradbi$¢a (bariera iz mavénih
plos¢, ki sega od tal in preko spuS¢enega stropa. Stiki mavcénih plos¢ naj bodo
prelepljeni s Sirokim samolepilnim trakom).

4. Po potrebi vzpostaviti predprostor pred vstopom na gradbisce, kjer si lahko delavci-
izvajalci zamenjajo oziroma posesajo delovna oblacila (izvajanje gradbenih posegov
na delujocem oddelku).

5. Sprotno in redno krpanje lukenj v protiprasni zasciti.
6. Zascita na vratih, ki onemogoca prasenje iz obmocja izvajanja gradbenih del.
7. Talni lepljivi listi¢i za zadrZevanje prahu (dnevno oz. redno menjavanje listicev),

oziroma mokre preproge, locirane znotraj obmocja izvajanja gradbenih del.

8. Zlepilnim trakom je potrebno prelepiti vsa neuporabljena okna in vrata (prezracevanje
se ponovno zazene po zaklju¢enem delu in ¢iS€enju, ko se v prostoru vec ne prasi).

9. Zamenjava oziroma sesanje prasnih uniform (sesalec s HEPA filtrom).

10. Zaprti dostopi do kanalizacijskega omreZzja.

11. Redno tedensko to€enje pitne vode, neposredna povezava tocilnega mesta s
kanalizacijskim omreZjem (10 min topla voda; 10 min hladna voda; toCenje se izvaja
na vseh to¢ilnih mestih).

12. V primeru, da se gradbeni posegi izvajajo na delujocem oddelku, morajo imeti delavci
ob prehodu oddelka oble¢ena Cista (ne prasna) oblacila.

13. Pri vrtanju (v stene, tla, strop, razne materiale) je potrebno poskrbeti za sprotno
odsesavanje prahu, uporaba sesalca s HEPA filtrom.

14. Zamasitev ventilacijskih jaskov in drugih odprtin proti prostorom, ki so v funkciji.
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15. Sprotno izvajanje ¢iS¢enja obmocja gradbisca.

16. Ob morebitni odstranitvi stropnih ploSc, je potrebno le te takoj po zaklju¢enem delu
oCistiti in ponovno namestiti.

17. Material in pripomocki naj se na obmocje gradbi$ca prinaSajo in odnasajo po za to
dogovorjeni transportni poti (eno dvigalo, to¢no dolo¢eno stopnisce, skozi okno)

18. Prihod in odhod izvajalcev del naj poteka po dogovorjeni poti. [zvajalcem del je
prepovedano gibanje izven dogovorjenih poti in gradbisca.

19. V primeru neupostevanja podanih navodil za gradbeno obrtniska in instalacijska dela
(GOI dela) v UKC Maribor, lahko EOBO ustavi gradnjo oziroma izvajanje GOI del,
do izvedbe ustreznih zaS¢itnih ukrepov.

20. Prostori v katerih se izvajajo GOI dela so primerni za uporabo, po finalnem pregledu
in potrditvi higiensko tehni¢ne ustreznosti prostorov s strani EOBO.

Dodatna navodila s strani EOBO bodo podana glede na situacijo in stopnjo
gradbenega posega.

8.3 Dokumentacija ob zaklju¢ku izvajanja del

V kolikor se bodo dela, ter dobava in montaza opreme izvedla v okviru obstojeCega
gradbenega in uporabnega dovoljenja mora pogodbeni izvajalec del, ter dobave in montaze
opreme izdelati in predati narocniku naslednjo dokumentacijo:
¢ Idejni projekt;
e PZI dokumentacijo s popisi in tehni¢nim porocilom za GOI dela;
e vse cene GOI del ter dobavljene medicinske in nemedicinske opreme, v obliki kot jih
bo zahteva narocnik za potrebe evidentiranja osnovnih sredstev;

¢ PID dokumentacijo;

® izkaz poZarne varnosti;

e evakuacijski nacrt;

e dokazilo o zanesljivosti objekta;

* meritve jakega toka;

* meritve Sibkega toka;

e meritve CAT 7;

® meritve izenacitve potencialov, ozemljitev;

¢ meritve mikro klime (temperatura, osvetlitev, koli¢ina zraka, vlaga);

® meritve regulacije in kolicin zraka;

® meritve ustreznosti delovnega okolja s prisotnostjo kemikalij v delovnem okolju;

¢ dokumentacijo za tehni¢ni pregled (Ce tehnicni pregled ni potreben se pripravi prav
tako vsa dokumentacija);

® vso ostalo dokumentacijo ki je nastala tekom izvajanja GOI del;

e gradbeni dnevnik;

¢ knjiga obracunskih izmer;

¢ vso dokumentacijo ki je nastala tekom dobave in montaze opreme;

e NOYV dokumentacijo (navodila za obratovanje in vzdrZevanje);

® izjava o pregledu pravilnosti vezave in tesnosti medicinskih plinov;

e zapisnike o priklopih in zagonih strojnih in elektro inStalacij;

e zapisnike o izvedenem Solanju na strojnih in elektro inStalacijah;

e zapisnike o izvedenem Solanju na medicinski in nemedicinski opremi;

[ ]

garancije za vso medicinsko, nemedicinsko opremo,
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® garancije za opremo strojnih in elektro inStalacij;
e vso dokumentacijo, ki je nastala tekom izvajanja GOI del, ter dobave in montaze
opreme;
Vsa navedena dokumentacija se mora naroCniku predati v tiskani in elektronski obliki, kot je
to zahtevano v tej projektni nalogi.

8.4 Okvirni terminski plan izvajanja investicije

Za predmetno investicijo je potrebno izdelati terminski plan.

8.5 Zakljuéno navodilo projektantu, izvajalcu gradbenih, obrtniskih in
instalacijskih del ter dobavitelju opreme

Projektant mora pri izdelavi projekta sodelovati s pooblas¢enimi osebami uporabnika UKC
Maribor in naro¢nika. Prav tako mora sodelovati z vsemi pristojnimi inSpekcijskimi sluzbami,
pooblas¢enimi osebami za izdelavo posameznih vrst razlicnih elaboratov, Studij in ostalih
potrebnih dokumentov za uspeSno izdelavo projekta. UpoStevati mora vsa navodila
investitorja, uporabnika in soglasodajalcev.

V projektni nalogi so podane smernice za obnovo prostorov Oddelka. Pri projektiranju mora
projektant upostevati:

¢ funkcionalnost,

® zunanje gabarite objekta nad terenom,

¢ v projektni nalogi navedena navodila in potrebe,

e strokovna merila oziroma zahteve.

Pri arhitektonski reSitvi naj bo arhitektu smernica ¢im boljsa izkoriS¢enost povrsin in izdelana
projektna naloga. Prav tako mora izvajalec gradbenih, obrtniskih in instalacijskih del ter
dobavitelj opreme upostevati vse smernice podane v projektni nalogi. Standard obdelave mora
biti prilagojen vsaj doseZzenemu standardu objektov, ki so bili zgrajeni v zadnjih letih v UKC
Maribor. Vsa projektna in tehniSka dokumentacija, kakor tudi sama izgradnja z dobavo in
montazo opreme, mora biti izdelana v skladu z najnovejSimi veljavnimi predpisi in standardi
v Republiki Sloveniji.

Pri projektiranju, izvedbi gradbenih, obrtniskih in instalacijskih del ter dobavi in montaZi
opreme, je potrebno upoStevati vso veljavno zakonodajo s podrocja projektiranja,
gradbenistva, zdravstva in bolniSni¢nih objektov ter izdano Prostorsko tehni¢no smernico
TSG-12640-001: 2008 Ur. 1. 82/2008 z dne 22.8.2008, ki jo izdalo Ministrstvo za zdravje oz
njeno najnovejso verzijo.

8.6 Varstvo in zdravje pri delu, varstvo pred pozarom

V projektni dokumentaciji morajo biti upoStevani stroski ki vplivajo na varstvo in zdravje pri
delu in varstvo pred pozarom.

1. ponudnik mora za sebe in za svoje podizvajalce pripraviti nacrt gradbiS¢a za posamezna
dela ter ga posredovati naroc¢niku v potrditev;
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2. izbrani ponudnik mora za sebe in za svoje podizvajalce upoStevati, sposStovati in izvajati
vso veljavno zakonodajo na podro€ju varnosti in zdravja pri delu ter poZarnega varstva, ki
velja v Republiki Sloveniji;

3. izbrani izvajalec del bo, za sebe in za svoje podizvajalce, z naro¢nikom podpisal sporazum
o organizaciji Varstva in zdravja pri delu na skupnem gradbiscu-deloviscu, skladno s 25.
Clenom Zakona o varnosti in zdravju pri delu. Sporazum velja za vsa gradbiSca in
delovisca, kjer hkrati izvaja dela dvoje ali ve¢ delodajalcev;

4. pooblas€eni predstavnik naroCnika bo nadziral skupno izvajanje ukrepov iz varstva in
zdravja pri delu na posameznih gradbiscih, izbrani ponudnik in njegovi podizvajalci pa so
dolZni upoStevati njegova navodila;

5. izbrani ponudnik mora poskrbeti za materialno in odskodninsko zavarovanje gradbisca,
opreme in ljudi za primer poSkodbe ali nesrece;

6. Izbrani ponudnik mora postaviti svojo gradbis¢no elektro omarico za potrebe izvajanja del
na gradbiScu. Elektro omarica mora biti ustrezno certificirana z opravljenimi potrebnimi
pregledi in meritvami;

7. izbrani ponudnik mora za sebe in za svoje podizvajalce poskrbeti, da na gradbiscih
uporabljajo zasCitno opremo in delovne pripomocke, ki ima opravljene vse zakonsko
predpisane preglede in izdane zakonsko predpisane listine.

8.6.1. Varstvo in zdravje pri delu

V primeru zacasnih in premic¢nih gradbiS¢ (izpolniti v primeru urejanja skupnega delovisca —
zacetna stran pisnega sporazuma) je potrebno zagotavljati varnost in zdravje pri delu na
podlagi Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zaCasnih in premicnih
gradbisc¢ih (Ur. 1. RS 83/05)) ter dolociti koordinatorja za varnost in zdravje pri delu. Zahteve
za imenovanje koordinatorja so navedene v 4. Clenu in 5. ¢lenu Uredbe o zagotavljanju
varnosti in zdravja pri delu na zaCasnih in premic¢nih gradbiscih (Ur. 1. RS 83/05)).

4. ¢len

Kadar dela izvaja ali je predvideno, da bo dela na gradbiS¢u izvajalo dva ali vec izvajalcev,
mora narocnik ali nadzornik projekta imenovati enega ali ve¢ koordinatorjev za varnost in
zdravje pri delu.

Naroc¢nik ali nadzornik projekta mora imenovati koordinatorja(e) posebej za fazo priprave
projekta in za fazo izvajanja projekta.

Za koordinatorja v fazi priprave projekta imenovana oseba mora imeti najmanj vi$jo
strokovno izobrazbo tehni¢ne smeri, strokovni izpit, dolo¢en z zakonom, ki ureja graditev
objektov, ali strokovni izpit, doloen z zakonom, ki ureja varnost in zdravje pri delu,
opravljeno usposabljanje po programu za koordinatorje za varnost in zdravje pri delu in
najmanj tri leta delovnih izkuSenj pri projektiranju ali izvajanju gradbenih del.

Za koordinatorja v fazi izvajanja imenovana oseba mora imeti najmanj vi§jo strokovno
izobrazbo tehni¢ne smeri, strokovni izpit, doloCen z zakonom, ki ureja varnost in zdravje pri
delu, opravljeno usposabljanje po programu za koordinatorje za varnost in zdravje pri delu in
najmanj tri leta delovnih izkuSenj pri projektiranju ali izvajanju gradbenih del. Za
koordinatorja v fazi izvajanja ne more biti imenovana oseba, ki je zaposlena pri eni od
izvajalskih organizacij.

Program in nacin usposabljanja koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu predpise
minister, pristojen za delo, v roku Sest mesecev po uveljavitvi te uredbe.

Pred zaCetkom dela na gradbiS¢u mora naro¢nik ali nadzornik projekta zagotoviti izdelavo
varnostnega nacrta. Vsaka sprememba, ki lahko vpliva na varnost in zdravje delavcev pri delu
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na gradbisS¢u, mora biti vnesena v varnostni nacrt. Varnostni nacrt je sestavni del projektne
dokumentacije, doloCene s posebnimi predpisi.

5. ¢len

V primerih, ko je predvideno trajanje dela daljSe od 30 delovnih dni in na gradbiSc¢u hkrati
dela vec kot 20 delavcev ali je predvideni obseg dela 500 Clovek/dni ali ve¢, mora naro¢nik ali
nadzornik projekta sestaviti prijavo gradbiSca, kot je to doloCeno v prilogi III te uredbe.
Narocnik ali nadzornik projekta mora prijavo poslati inSpekciji za delo najkasneje 15 dni pred
zaCetkom del na takem gradbiScu.

Kopijo prijave iz prvega odstavka tega ¢lena je potrebno na gradbiS¢u namestiti na vidno
mesto.

Naroc¢nik ali nadzornik projekta mora azurirati prijavo gradbiS¢a v primeru sprememb, ki
vplivajo na rok dokoncanja dela, v primerih uvedbe novega delodajalca ali zaCasne ustavitve
del.

8.6.2. Varstvo pred pozarom

V skladu z 37. ¢lenom Zakona o varstvu pred pozZarom (Uradni list RS, §t. 3/07 — uradno
preciS€eno besedilo, 9/11 in 83/12) mora biti na gradbiScu organizirana poZarna straZa.
(D) PoZzarno strazo mora organizirati:
e kdor pretaka koli¢ine nad 10 m3 lahko vnetljivih snovi in gorljivih plinov;
e kdor vari, uporablja odprt plamen ali orodje, ki pri uporabi proizvaja iskre, v prostoru,
ki je nevaren za poZar in ni posebej prilagojen za ta opravila;
e prireditelj javnega shoda ali prireditve, na kateri je nevarnost, da izbruhne pozar ali
pride do eksplozije;
e lokalna skupnost v sodelovanju z lastniki oziroma upravljavci gozdov ali drugih
zemljiS¢, ko je razglaSena povecana nevarnost poZarov v naravnem okolju.
(2) Pozarno strazo lahko opravljajo le gasilci v skladu z zakonom, ki ureja gasilstvo, v
primerih iz 1. in 2. toCke prejSnjega odstavka pa tudi za gaSenje usposobljene osebe, Ce ne gre
za opravljanje del v objektih z najmanj srednjo do poveCano pozarno ogrozenostjo ali v
objektih, v katerih se zbira ve¢ kot 100 ljudi.
(3) PoZzarna straza se mora izvajati, dokler traja povec¢ana pozarna nevarnost.
4) Minister predpiSe pogoje in nacin izvajanja usposabljanja ter preizkusa
usposobljenosti oseb iz drugega odstavka tega Clena.

Priloga 2 pisnega sporazuma (obvezna pozarna straza in dovoljenje za izvajanje vrocih del iz
poZarnega reda). Pred pricetkom del je potrebno organizirati poZarno strazo! Ker gre za
opravljanje poZarno nevarnih del v objektih z srednjo do povecano pozarno ogrozenostjo 0z. v
katerih se zbira ve¢ kot 100 ljudi, lahko poZarno strazo izvajajo le gasilci.

8.7 Varstvo okolja

Izbrani ponudnik in njegovi podizvajalci morajo pri svojem delu upoStevati vso relevantno
zakonodajo v Republiki Sloveniji iz podrocja varstva okolja. Pri tem je potrebno upostevati
nacela za:
- ustrezno izbiro in strokovno vgradnjo vseh vrst in oblik materialov ter opreme;
- ucinkovitost izrabe naravnih virov (energetska ucinkovitost, u¢inkovita raba vode in
surovin);
- okoljsko ucinkovitost (uporaba najboljSih razpoloZljivih tehnik, uporaba referencnih
dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjSanje koli¢in odpadkov in lo¢eno zbiranje
odpadkov);
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- odvoz demontirane opreme, odpadnega gradbenega materiala, opreme in vseh vrst
embalaZe na pooblas¢ene deponije oziroma pooblaS€ene institucije, ki se ukvarjajo z
reciklazo;

- trajnostno dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejSih nacinov prevoza);

- zmanjSevanje vplivov na okolje (izdelava porocil o vplivih na okolje oziroma
strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).

Vsa projektirana in vgrajena oprema oziroma naprave na objektu mora biti take kvalitete in
strokovne vgradnje, da ne povzroc¢a poskodb na opremi, napravah in ostalih vgrajenih
elementih drugih dobaviteljev naprav in opreme.

8.8 Razna nepredvidena dela in oprema

Za potrebe izvajanja investicije je potrebno pri izdelavi projektne dokumentacije in pri
izvedbi obnove prostorov zajeti tudi nepredvidena dela in opremo. Sestavni del projektne
dokumentacije mora biti terminski plan izvajanja investicije za GOI dela in opremo ter realen
predracun investicije.

8.9 Dela, ki niso zajeta v projektni nalogi

Ponudnik naj pri ponudbi navede dela, ki so po njegovem nujno potrebna za izvedbo
investicije, niso pa zajeta v projektni nalogi.
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